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חלק א' - מסמכי המכרז 

פרק א' - כללי 

1. כללי 

 

עיריית תל אביב יפו (להלן: "העירייה") מבקשת לקבל הצעות למכרז בדבר ביצוע 

עבודות אחזקת מערכות רמזורים קיימות, עם אפשרות להחלפתן, וביצוע שינויים 

ותיקונים במערכות רמזורים קיימות, אספקה והתקנה של מערכות רמזורים חדשות, 

וביצוע עבודות אחזקה והתקנת תשתיות וכבילה לתקשורת, בהתאם לתנאי המכרז על 

נספחיו.  

2. תיאור כללי  

2.1. בתחומי העיר תל אביב­יפו קיימות כ­430 מערכות רמזורים בצמתי רחובות שונים, 

הכוללות מנגנונים מ­3 סוגים שונים, אשר נשלטות על ידי מרכז בקרה לתפעול וניהול 

תנועה באמצעות מערכת "אביבים", וזאת כפי שמפורט במסגרת מסמכי המכרז 

(להלן בהתאמה: "מרכז ניהול התנועה" ו­"מערכת 'אביבים'").  

2.2. במסגרת המכרז תחולק העיר ל­4 אזורים, על פי שיוך מנגנוני רמזורים לרכזות, 

באמצעותן מועברת התקשורת בין המנגנונים למרכז ניהול התנועה: אזור צפון, אזור 

דרום, אזור מרכז ואזור מזרח. לפרוט אודות מנגנוני הרמזורים הכלולים בכל אזור, 

כולל כמות וסוג, ראה נספח א' למפרט הטכני (נספח ב' לחוזה).  

2.3. העבודות נשוא המכרז כוללות, כאמור, עבודות אחזקת מערכות רמזורים קיימות, עם 

אפשרות להחלפתן, וביצוע שינויים ותיקונים במערכות רמזורים קיימות, אספקה 

והתקנה של מערכות רמזורים חדשות, וביצוע עבודות אחזקה והתקנת תשתיות 

וכבילה לתקשורת, בהתאם לתנאי המכרז על נספחיו.  

2.4. עבודות האחזקה ­ העבודות לאחזקת מערכות הרמזורים במסגרת המכרז תבוצענה 

באמצעות אחת מבין שתי חלופות בהן תבחר העירייה, כמפורט במסמכי המכרז. 

המשתתף במכרז נדרש להגיש הצעת מחיר עבור אחזקת מערכות הרמזורים, ביחס 

לשתי החלופות הבאות לאחזקת מערכות הרמזורים:  

חלופה א' ­ אחזקת מערכות הרמזורים, בהתאם להגדרתה במפרט הטכני (נספח ב' 

לחוזה), וזאת ביחס לכל 3 סוגי המנגנונים, באזורים בהם יזכה הזוכה במכרז 

(להלן: "חלופה א'"). 

חלופה ב' - אחזקת מערכות הרמזורים, בהתאם להגדרתה במפרט הטכני (נספח ב' 

לחוזה), וזאת ביחס לכל 3 סוגי המנגנונים, באזורים בהם יזכה הזוכה במכרז, 

כולל החלפת המנגנונים המשויכים לאזורים בהם יזכה הזוכה, כאמור (להלן: 

"חלופה ב'").  

2.5. בטרם ההכרזה על הזוכה במכרז, תבחר העירייה את החלופה על פיה תבוצענה 

העבודות לאחזקת מערכות הרמזורים, וזאת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ובין 
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היתר לפי שיקולים תקציביים של העירייה.  

2.6. יובהר, כי המשתתף במכרז יידרש להגיש הצעתו ביחס לשלושת הפרקים המופיעים 

בטופס הצעת המחיר (נספח 7 למכרז / נספח ג' לחוזה), במלואם, דהיינו: 

עבור פרק א', שעניינו עבודות לאחזקת מערכות הרמזורים – ביחס לשתי החלופות;  

עבור פרק ב', שעניינו ביצוע שינויים במערכות הרמזורים הקיימות, אספקה והתקנה 

של מערכות רמזורים חדשות;  

עבור פרק ג', שעניינו עבודות אחזקה והתקנת תשתיות כבילה ותקשורת, יידרש 

המשתתף לאשר הסכמתו לביצוע עבודות אחזקת תשתיות הכבילה והתקשורת 

בהתאם לסכום המופיע עבור פרק זה בטופס הצעת המחיר, והכל כמפורט במסמכי 

המכרז.  

2.7. העירייה תבחר עד 2 זוכים למכרז, בהתאם למפורט במסמכי המכרז, ובפרט בפרק ג' 

למכרז ("הקריטריונים לבחינת ההצעות"), כאשר כל זוכה יבצע את העבודות ב­2 

אזורים, וזאת ביחס לעבודות אחזקת מערכות הרמזורים (פרק א' בטופס הצעת 

המחיר), ולעבודות ביצוע שינויים במערכות רמזורים קיימות, אספקה והתקנה של 

מערכות רמזורים חדשות (פרק ב' לטופס הצעת המחיר).   

2.8. ביחס לעבודות אחזקה והתקנת תשתיות וכבילה לתקשורת (פרק ג' לטופס הצעת 

המחיר), אלו תבוצענה על ידי המשתתף שהציע את שיעור ההנחה הגבוה יותר לפרק 

ב' לטופס הצעת המחיר, מבין 2 הזוכים, כאמור, וכמפורט להלן במסגרת מסמכי 

המכרז.  

  

3. כנס משתתפים במכרז 

 

כנס משתתפים במכרז שיערך בתאריך 28/04/2019, בשעה 16:00, במשרדי מנהל בינוי 

ותשתית, בחדר ישיבות של אגף התנועה, חדר 417 קומה 4 , רחוב פילון מס' 5  תל אביב­

יפו. 

ההשתתפות בכנס המשתתפים אינה חובה.  

 

4. שאלות הבהרה 

4.1. המשתתף במכרז יהיה רשאי לשאול שאלות הבהרה בקשר למסמכי המכרז.   

העירייה תענה לשאלות והבהרות שידרשו על ידי המשתתפים במכרז שיתקבלו 

במשרדיה בכתב עד ליום 05/05/2019 בשעה 12:00. את הפניות יש לשלוח 

לפקס 03-7241999.  

4.2. לפרטים נוספים ניתן לפנות למחלקת תמחיר ומכרזים, טלפון 03-7247604, בימים 

א'­ה' בין השעות 8:00 עד 15:00. 
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5. מועד הגשת ההצעות  

 

מועד אחרון להגשת הצעות הינו יום 19/05/2019, עד השעה 14:00. 

6. על אף האמור בסעיף 7.2 לפרק ב' למכרז, מסמך הצעת המחיר )נספח 7 למכרז / 

נספח ג' לחוזה( יוגש במעטפה, ואין צורך להגישו במעטפה נפרדת. 
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פרק ב'  –  תנאי המכרז 
 

1. הגדרות 

1.1. העירייה - עיריית תל אביב-יפו. 

1.2. הועדה - ועדת המכרזים של העירייה או כל ועדה אחרת שבסמכותה לבחון את ההצעות 
ולהחליט על הזוכה במכרז. 

 

2. תנאים כלליים 

2.1. העירייה שומרת לעצמה את הזכות לקבלת ההצעה כולה או חלק ממנה. 

2.2. העירייה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא. 

2.3. העירייה רשאית לפצל את היקף ההתקשרות בין המשתתפים במכרז, עפ"י שיקול דעתה. 

2.4. כל ההוצאות מכל מין וסוג הכרוכות בהכנת מסמכי המכרז וההצעה למכרז זה יחולו על 
המשתתף במכרז ולא יוחזרו לו, ובכלל זה הוצאות רכישת מסמכי המכרז. 

2.5. זכויות הבעלות, זכויות היוצרים וכל הזכויות האחרות מכל מין וסוג שהוא במסמכי 
המכרז שייכות לעיריית תל אביב יפו. המשתתפים במכרז אינם רשאים לעשות בהם 

שימוש כלשהו אלא לצורך הגשת ההצעה או לצורך ביצוע העבודה/הספקת הטובין. 

2.6. אין לראות במכרז זה משום התחייבות כלשהי של העירייה להזמין את העבודה/ הטובין 
נשוא המכרז. 

2.7. הכמויות המצוינות במסמכי המכרז הן לצורך אומדן בלבד ולצורך קבלת החלטות בקשר 
להצעת המשתתף במכרז. 

2.8. הכמויות שתבוצענה בפועל תהיינה שונות מהרשום במסמכי המכרז, למשתתף במכרז 
לא תהיה עילה לתביעה בגין השינוי בכמויות. מחירי היחידה יישארו בתוקף לכל תקופת 

החוזה ולכל כמות שתידרש ע"י העירייה לביצוע. 

2.9. העירייה ו/או הוועדה תהא רשאית לדרוש מכל המשתתפים במכרז ו/או חלקם השלמת 
מסמכים ו/או מידע חסר ו/או המלצות ו/או אישורים ו/או פרטים נוספים ו/או הבהרות 

נוספות בכל הקשור לניסיונו ויכולתו או עמידתו בתנאי סף אחר, על פי שיקול דעתה, 
לשביעות רצונה המלא, על מנת לבחון את המשתתף והצעתו לרבות עמידתו בתנאי הסף 

במסגרת שיקוליה. 

2.10. ימצא המשתתף במכרז במסמכי המכרז סתירות, שגיאות, אי התאמות או שיהיה לו 
ספק כלשהו בקשר למובן המדויק של כל סעיף או פרט, עליו להודיע על כך בכתב 

למחלקת מכרזים והתקשרויות, פקס: 03-5216490, לפני הגשת הצעתו. 

2.11. הצעת המשתתף במכרז תוגש על ידי ישות משפטית אחת בלבד. העירייה לא תקבל הצעה 

של משתתף במכרז שהינו "מיזם משותף" או "חברה בייסוד". 

2.12. הנוסח המחייב של המכרז הנו הנוסח המופיע באתר האינטרנט העירוני ובמשרדי 
העירייה. יודגש ויובהר כי לא יהיה כל תוקף לכל שינוי ו/או עדכון ו/או תוספת שיערכו 
במסמכי המכרז, והם לא יחייבו את העירייה, למעט השינויים והעדכונים שנמסרו ע"י 

העירייה במסגרת הליכי המכרז. 

 

3. תנאים כלליים ותנאי סף להשתתפות במכרז 

 תנאים כלליים: 

3.1. העירייה תתקשר רק עם משתתף במכרז שהינו עוסק מורשה ושהציג אישורים על כך. 
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3.2. על המשתתף במכרז להיות בעל אישור לפי סעיף 2 לחוק עסקאות גופים ציבוריים, 

התשל"ו - 1976. האישור יכול שיהא מופק באמצעות מאגר המידע של רשות המיסים. 
לאישור זה תצורף הצהרת המשתתף המאמתת את פרטי האישור. 

3.3. על המשתתף במכרז לציין מהו מעמדו המשפטי.  
טופס  הצהרה על מעמד משפטי מצורף בנספח מס' 6 למכרז.  

במקרה של תאגיד או שותפות יצורף אישור )דו"ח( מאת רשם החברות. 

תנאי סף: 

3.4. על המשתתף במכרז לצרף להצעתו ערבות מבוילת כדין, להבטחת קיום התחייבויותיו 
בהצעתו. 

3.5. על המשתתף במכרז לעמוד בכל תנאי הסף המפורטים בפרק ג' - הקריטריונים לבחינת 
ההצעות.  

3.6. על המשתתף במכרז לצרף להצעתו קבלה המאשרת את רכישת מסמכי המכרז. 

 

4. תוקף ההצעה  
תוקף ההצעה הינו 4 חודשים מהמועד האחרון להגשת ההצעות. תוקף ההצעה ניתן יהיה 
להארכה ב- 4 חודשים נוספים עפ"י דרישת העירייה לפני פקיעת ההצעה או לחילופין 

בדרך של הארכת תוקף הערבות שבסעיף 6 להלן בהתאם לאמור בסעיף 6.5 להלן. 

 

5. מחויבות להצעה 

5.1. משתתף במכרז יגיש טופס הצהרה בו הוא מאשר כי קרא ובחן בחינה זהירה את כל 
מסמכי המכרז וכי והגיש את הצעתו בהתאם לכך.  

טופס  הצהרת המשתתף במכרז מצורף בנספח מס' 1 למכרז. 

 

6. ערבות למכרז 

6.1. כל משתתף במכרז חייב לצרף להצעתו ערבות בנקאית מבוילת כחוק או ערבות מחברת 
ביטוח מבוילת כחוק, הכל על פי האמור להלן )להלן: "הערבות"(.  

הערבות תהייה, בסכום הנקוב בפרק ג' - הקריטריונים לבחינת ההצעות. 

6.2. על המשתתף במכרז להגיש את הערבות על פי נוסח טופס כתב הערבות, המצורף בנספח 
מס' 2 למכרז. 

6.3. כל הערבויות הנזכרות במכרז זה ובנספחיו פירושן ערבויות מבוילות כחוק. 

6.4. הערבויות שניתן לצרפן למכרז הן אך ורק על פי המפורט להלן: 

6.4.1. ערבות בנקאית - ערבות ממוסד בנקאי ו/או מוסד כספי ו/או אגודה שיתופית 
לאשראי, המורשים להוציא ערבות ע"י המפקח על הבנקים, לפי הרשימה 

המצורפת בנספח מס' 4 למכרז. 

6.4.2. ערבות מחברת ביטוח - ערבות מחברת ביטוח, המורשית להוציא ערבויות 
ע"י משרד האוצר, לפי הרשימה המצורפת בנספח מס' 4 למכרז. 

6.5. תוקף הערבות יהיה ל- 4 חודשים מהמועד האחרון להגשת ההצעות למכרז וניתן יהיה 
להארכה ב - 4 חודשים נוספים, על פי דרישת גזבר העירייה או מי שהוסמך על ידי 

הגזבר. 

6.6. משתתף במכרז שלא יצרף אחת מהערבויות שלעיל באופן הנדרש בסעיף זה, לא תדון 
הוועדה בהצעתו והיא תיפסל. 

6.7. משתתף במכרז שהצעתו לא זכתה - תוחזר לו הערבות שצירף. 
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6.8. משתתף במכרז שהצעתו נתקבלה )להלן: "הזוכה"( ואשר לא יחתום על החוזה במועד 

שייקבע ע"י העירייה, תהא העירייה רשאית לחלט את סכום הערבות שהפקיד לטובתה. 

6.9. עם חתימת החוזה על הזוכה במכרז להחליף את הערבות שצירף להצעתו בערבות 
להבטחת ביצוע החוזה. הערבות תהיה מבנק או מחברת ביטוח מהרשימה שצוינה לעיל. 
הערבות תהיה בסכום שנקבע בחוזה. נוסח הערבות יהיה על פי נוסח כתב הערבות 

המצורף כנספח 2 למכרז.  

 

7. אופן הגשת ההצעות 

7.1. המשתתף במכרז ידפיס ויגיש לעירייה את חוברות המכרז עם הנספחים והמסמכים 
הנדרשים, בשני העתקים זהים, על גבי הטפסים המיועדים לכך, במעטפה עליה ידביק 

את הדף המצורף בסוף פרק זה – דף מעטפה למכרז. 

7.2. מסמך הצעת המחיר עצמו )נספח 7 למכרז( יוגש במעטפה נפרדת, כשהיא סגורה היטב, 

ומוגשת עם יתר מסמכי המכרז, כמתואר בסעיף 7.1 לעיל. 

7.3. המחירים בהצעת המחיר ינקבו בשקלים חדשים. 

7.4. הצעת המשתתף במכרז לא תכלול מע"מ. 

7.5. הצעת המשתתף במכרז תהווה חלק בלתי נפרד מהחוזה שיחתם בין הזוכה במכרז לבין 

העירייה. 

7.6. המשתתף במכרז יגיש הצעתו במסירה ידנית, עד המועד האחרון שנקבע להגשת הצעות 

 

במכרז, לכתובת הבאה: 

שירותי הדואר העירוניים 

חדר 17, קומה 1- 

בניין עיריית תל אביב יפו 

רחוב אבן גבירול 69  

תל אביב 

 

7.7. המשתתף במכרז יצרף את המסמכים הבאים: 

. מסמך  הצהרת המשתתף במכרז, המצורף בנספח מס' 1 למכרז. 

. ערבות בנקאית מבוילת כחוק ע"ג טופס  כתב ערבות, המצורף בנספח מס' 2 

למכרז. 

. טופס אישור על קיום ביטוחים, המצורף בנספח מס' 5 למכרז חתום ע"י 

המשתתף במכרז. 

. מסמך הצהרה על מעמד משפטי, המצורף בנספח מס' 6 למכרז. במקרה של 

תאגיד או שותפות יצורף אישור )דו"ח( מאת רשם החברות. 

. אישור לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשלו- 1976. תדפיס ממאגר המידע 

של רשות המיסים, בדבר עמידתו בתנאי חוק עסקאות גופים ציבוריים, 
התשל"ו 1976, בצירוף הצהרתו המאמתת פרטי תדפיס זה. 

. מסמך הצעת המחיר לביצוע העבודה/ הספקת הטובין, חתום ע"י המשתתף 

במכרז, המצורף בנספח מס' 7 למכרז. 

. קבלה המאשרת את רכישת מסמכי המכרז. 

. מסמכים נוספים, בהתאם לנדרש בפרק ג' - הקריטריונים לבחינת ההצעות. 
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8. תקינות ההצעה 

8.1. הצעות שיוגשו באופן השונה מהמפורט לעיל עלולות להיפסל. 

8.2. הסתייגות כלשהי של המשתתף במכרז עלולה לגרום לפסילת הצעתו. 

8.3. הצעות שיוגשו לאחר המועד האחרון להגשת ההצעות, לא ייפתחו. 

8.4. העירייה רשאית שלא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה. 

8.5. העירייה איננה אחראית לכל הפירושים ו/או ההסברים שינתנו בעל פה למשתתפים 
במכרז. 

8.6. התגלתה בבחינת ההצעות שהוגשו במכרז טעות חשבונית בהצעת המחיר - הקובע יהיה 
מחיר ליחידה ובהתאם לכך יחושב הסך הכולל של ההצעה. 

8.7. העירייה רשאית בכל עת, קודם למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז, להכניס שינויים 
ותיקונים במסמכי המכרז, ביוזמתה או בתשובה לשאלות המשתתפים. השינויים 
והתיקונים, כאמור, יהוו חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז ויובאו, בכתב, לידיעתם של 

המשתתפים בכנס הספקים/ קבלנים ורוכשי מסמכי המכרז באמצעות מכשיר 
הפקסימיליה לפי מספרי הפקס שיימסרו על ידם.  

 

9. הודעה על הזכייה וההתקשרות 

9.1. העירייה תמסור למשתתפים במכרז הודעה בכתב על זכייתם/אי זכייתם במכרז. 

9.2. בין הזוכה/ זוכים במכרז לבין העירייה ייחתם חוזה שהעתקו, על נספחיו, מצורף בחלק 
ב' של מסמכי המכרז, בשינויים המחויבים, אם יהיו כאלה, כתוצאה מהחלטת הועדה. 
תנאי ההתקשרות עם הזוכה / זוכים במכרז יהיו על פי תנאי המכרז והחוזה הנ"ל 

)בשינויים המחויבים( על נספחיהם. 

9.3. הזוכה במכרז יחתום על החוזה תוך 7 ימי עבודה מיום שיידרש לכך. 

9.4. הזוכה במכרז יגיש עד למועד החתימה על החוזה אישור על קיום ביטוחים, חתום ע"י 
חברת הביטוח, להבטחת קיום דרישות הביטוח המפורטות בחוזה.  

טופס  אישור על קיום ביטוחים מצורף בנספח מס' 5 למכרז. 

9.5. היה והזוכה במכרז לא יעמוד בהתחייבויותיו בסעיפים קטנים 9.2 , 9.3 ו- 4. 9 לעיל ו/או 
לא ימציא ערבות לחוזה כנדרש בסעיף 6.9  לעיל, תהא העירייה רשאית לבטל את הזכייה 

במכרז בהודעה בכתב לזוכה, החל מן התאריך שייקבע על ידי העירייה בהודעה זו, וכן 
למסור את ביצוע המכרז למי שייקבע על ידה. כמו כן, לעירייה תהא רשות לדרוש פיצוי 

מהמשתתף במכרז על כל הפסד שייגרם לה בשל כך. 

9.6. בכל מקרה בין אם בוטלה הזכייה במכרז מכל סיבה שהיא ובין אם לאו, רשאית העירייה 
לחלט את הערבות, כולה או מקצתה. כמו כן, לעירייה תהא רשות לדרוש פיצוי 

מהמשתתף במכרז על כל הפסד שייגרם לה בשל כך. 
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דף מעטפה למכרז – יש להדפיס עמוד זה ולהדביק על המעטפה בה תוגשנה ההצעות 

 

לכבוד   

ועדת המכרזים 

עיריית תל אביב - יפו 

בניין העירייה –  רחוב אבן גבירול 69 תל אביב - יפו 6416201 

קומת מפלס הרחוב (1-) חדר 17, במשרד שירותי הדואר העירוניים 

 28/2019 מכרז פומבי / זוטא מס'  

מכרז מסגרת פומבי לביצוע עבודות אחזקה, תיקונים, שינויים, התקנה והחלפה של 

שם המכרז מערכות רמזורים, וכן אחזקה והתקנת תשתיות וכבילה לתקשורת בעיריית תל אביב-יפו  

 14:00 עד שעה   19/05/2019 התאריך האחרון להגשת הצעות 
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פרק ג' - הקריטריונים לבחינת ההצעות 

1. השיקולים בבחינת ההצעות 

בשיקוליה בבחינת ההצעות תתחשב העירייה במחיר ההצעה בלבד )משקל מחיר ההצעה 

הוא 100%(. 

2. ערבות למכרז 

גובה הערבות למכרז הוא 200,000 ₪. 

3. תנאי סף לבחינת ההצעות 

בנוסף לתנאים שצוינו בפרק התנאים הכלליים, על המשתתף במכרז לעמוד בכל התנאים 

המפורטים להלן במועד האחרון להגשת ההצעות: 

3.1. רשאים להשתתף במכרז רק משתתפים במכרז שבידם במועד האחרון להגשת 

ההצעות למכרז אישור תקף של רשם קבלנים המאשר, כי המשתתף במכרז רשום 

אצל רשם הקבלנים לפי: 

קוד ענף 280 קבוצה א', סיווג 2 לפחות. 

מובהר כי לא תתקבלנה הצעות של משתתפים במכרז הרשומים אצל רשם הקבלנים 

לפי קוד ענף 200 בלבד. 

3.2. רשאים להשתתף במכרז רק משתתפים בעלי ניסיון מוכח בביצוע עבודות תחזוקה 

ו/או התקנה של לפחות 100 מנגנוני רמזורים, כמוגדר להלן, בצמתים, אשר כולם 

מצויים בתחומה של רשות מקומית אחת בארץ או לפחות 100 מנגנוני רמזורים 

בצמתים המופעלים על ידי נתיבי תחבורה עירוניים בע"מ או על ידי דרך ארץ הייויז 

מנג'מנט קורפוריישן בע"מ )כביש 6( או עבור נתיבי ישראל - החברה הלאומית 

לתשתיות בע"מ, המופעלים על ידי מערכת בקרה מרכזית בזמן אמת, בכל שנה 

בשלוש שנים מתוך השנים 2014, 2015, 2016, 2017, 2018. 

"מנגנון רמזורים" – יחידת בקר האחראית על תפעול כלל המערכות בצומת מרומזר או 

במספר צמתים מרומזרים.  

 

3.3. רשאים להשתתף במכרז רק משתתפים אשר במועד האחרון להגשת ההצעות למכרז 

ברשותם מעבדת אחזקה )בית מלאכה( לשינויים והתאמות )תוכנה וחומרה( למערכות 

רמזורים ומנגנוני רמזורים, הכוללת משרד ומחסן.  

לצורך בדיקת תנאי זה יאפשר המשתתף במכרז לנציגי העירייה לבקר במתקני 

המשתתף במכרז. כמו כן מתחייב המשתתף במכרז ללוות את נציגי העירייה ולהציג 

בפניהם את יכולת המעבדה.  

בית המלאכה כאמור לעיל יהא ברדיוס שאינו עולה על 30 ק"מ ממשרדי אגף התנועה 
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בעירייה, ברח' פילון 5, תל אביב. 

 

3.4. אישורי משרד התחבורה 

3.4.1. רשאים להשתתף במכרז רק משתתפים שבמועד האחרון להגשת ההצעות 

למכרז יש בידם אישור עדכני )למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז( של 

משרד התחבורה המאשר, כי הציוד המסופק על ידם למערכות רמזורים עומד 

בדרישות משרד התחבורה. 

3.4.2. רשאים להשתתף במכרז רק משתתפים שבמועד האחרון להגשת ההצעות 

למכרז יש בידם אישור עדכני )למועד האחרון להגשת ההצעות( של משרד 

התחבורה המאשר באופן פרטני, כי מנגנון הרמזורים המוצע על ידי המשתתף 

במכרז מאושר על ידי משרד התחבורה. 

 

3.5. תנאי סף טכנולוגיים 

רשאים להשתתף במכרז רק משתתפים שיוכלו להציג ומתחייבים לספק 

במועד האחרון להגשת ההצעות מנגנוני רמזורים העונים על מלוא תנאי הסף 

הטכנולוגיים המפורטים בטבלה שלהלן:  
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אופן הוכחה   הליך הבחינה / הערות   תיאור  מס'    

המנגנון המוצע רשום ברשימה העדכנית  אישור הועדה הבין- מנגנון הרמזורים יהיה מאושר ע"י הועדה   1.1   .1

למועד האחרון להגשת ההצעות של  משרדית להתקני תנועה  הבין-משרדית להתקני תנועה ובטיחות, כולל  אסמכתאות 

"התקני תנועה, בטיחות ורמזורים מאושרים  ובטיחות  עדכונים הנכונים למועד האחרון להגשת  ואישורים 
להצבה בדרך" של הוועדה הבינמשרדית  ההצעות 

לבחינת התקני תנועה ובטיחות. 

הצהרת הייצרן כוללת התחייבות לאספקת  המשתתף במכרז יצרף  המנגנון המוצע יהיה מבוסס טכנולוגיה   1.2
חלפים ותמיכה טכנית לתקופה של 10  אסמכתאות ואישורי יצרן  מתקדמת עדכנית ואופק "חיים" של תחזוקה, 

שנים לפחות  חלפים ותמיכה טכנית / הנדסית על ידי 

היצרן לתקופה של 10 שנים לפחות. 

הדרישה מתקיימת על פי מסמך תיעוד  המשתתף במכרז יצרף  המנגנון המוצע יאפשר פעולה תקינה בהזנה   2.1 2. מאפייני 
יצרן או אישור מעבדה מוסמכת אשר סופק  אסמכתאות ואישורי יצרן  ממקורות מתח של Vac230 בסטיות מתח  חומרה 

על ידי המשתתף  בתחום של 20%± וסטיית תדר רשת של±  כלליים 
 .3% למנגנון 

הדרישה מתקיימת על פי מסמך תיעוד  המשתתף במכרז יצרף  למנגנון תהיה הפרדה גלוונית בכניסות   2.2
יצרן או אישור מעבדה מוסמכת אשר סופק  אסמכתאות ואישורי יצרן   . KV6.6 ברמה של )I/O( ויציאות מהמנגנון

על ידי המשתתף 
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קבלת סטטוס גלאים רגעיים והצגתם  המשתתף במכרז יצרף  המנגנון יכיל מגוון רחב של I/O מקבילי,    2.3
בממשק התקשורת, סימולטור. קבלת  אסמכתאות ואישורי יצרן,  לפחות 64 כניסות ויציאות I/O  דיסקרטיות 

אינדיקציה על פתיחת דלת תא שוטר,  קבלת נתוני גלאים,  עם אפשרות קישור לוגי לפונקציות פנימיות, 
קבלת פקודה להפעלת תאורת חיצים  סטטוס תא שוטר, הפעלת  כגון: התראות,קריאת מגעים יבשים 

מממשק התקשורת / סימולטור  תאורת חיצים  כפונקציה בינארית, יצוג מצבי גלאים בטבלת 
סיביות וכדומה. העברת המצבים קריאה, 

כתיבה, תקשורת. 

הדרישה מתקיימת על פי מסמך תיעוד  המשתתף במכרז יצרף  סינון והגנות על מתחי ה DC -של ספק הכח,   2.4

יצרן או אישור מעבדה מוסמכת אשר סופק  אסמכתאות ואישורי יצרן   RFI הגנות ברקים, הגנות
על ידי המשתתף 

הדרישה מתקיימת על פי מסמך תיעוד  המשתתף במכרז יצרף  המנגנון יהיה מבוסס על שני מעבדים   2.5
יצרן או אישור מעבדה מוסמכת אשר סופק  אסמכתאות ואישורי יצרן  לפחות. המעבד הראשי יהיה 32 סיביות 

על ידי המשתתף  לפחות, בעל/י מרחב כתובות במעון של 128 
  Firm Ware סיביות ,מערך פסיקות ותמיכת

במערך זיכרון נדיף, תמיכה בזיכרון בלתי 

נדיף בטכנולוגית FLASH ו/או  EPROM וכד'. 
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הדרישה מתקיימת על פי מסמך תיעוד  המשתתף במכרז יצרף  המנגנון יאפשר פעולה מלאה ותקינה בתחום   2.6
יצרן או אישור מעבדה מוסמכת אשר סופק  אסמכתאות ואישורי יצרן  טמפרטורה של +70 עד -10 מעלות צלסיוס 

על ידי המשתתף  בלחות של 98% ללא עיבוי. 

הדרישה מתקיימת על פי מסמך תיעוד  המשתתף במכרז יצרף  המנגנון יכיל שעון זמן אמיתי מובנה במנגנון,   2.7

יצרן או אישור מעבדה מוסמכת אשר סופק  אסמכתאות ואישורי יצרן  המשולב במנגנון, ונדרש לעמוד בדיוק של 

על ידי המשתתף  ppm 30 לפחות. 

הוראת הבהוב הצומת רשומה ביומן  הבהוב הצומת ולאחר מכן  המנגנון יכיל זכרון בלתי נדיף עבור יומן   2.8

האירועים במילואת הפיקוד או באמצעות  כיבוי והדלקת המנגנון   )Journal( האירועים

קריאת היומן ממערכת הבקרה 

פרמטרי התכנית רשומים ברשימת  כיבוי המנגנון והדלקתו  המנגנון יכיל זכרון מוגן בלתי נדיף לכל   2.9

הפרמטרים, זהים לערכם טרם הכיבוי  ובחינת הערכים/ישום  הפחות עבור טעינת ושמירת תכניות רמזורים, 
והתכנית  הוראות באמצעות מילואת  לוגיקת פעולה של המנגנון עבור ארבעה 

הפיקוד או באמצעות   מבנים שונים, פרמטרי בקרה וכל תוכנה או 

מערכת הבקרה  לוגיקה אחרת הנדרשת לפעולתו המלאה 
והרציפה של המנגנון. 

הוראת הפעלת תכנית בכל אחד מארבעת 

המבנים מיושמת ממילואת הפיקוד 
סדר המעברים מבוצע בהתאם לתכנון 

)בדיקה מדגמית( 

מטריצת הבינירוקים הרשומה במילואת 

הפיקוד זהה למטריצה לפני כיבוי המנגנון 

ולפי תכנית הרמזור 

הדרישה מתקיימת על פי מסמך מצורף של  תיעוד יצרן או אישור  המנגנון יאפשר תמיכה ויכולת הפעלה   2.10

תיעוד יצרן או אישור מעבדה מוסמכת  מעבדה מוסמכת  נפרדת של לפחות 40 מופעי תנועה 
אשר סופק על ידי המציע 
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פרוטוקול התקשורת על ידי המציע כולל  תיעוד יישום פרוטוקול 
שילוב של לפחות 40 מופעים  התקשורת על ידי המציע 

נתוני דיאגנוסטיקה מתקבלים ובמקביל  חיבור מחשב נישא למנגנון  המנגנון יאפשר ביצוע דיאגנוסטיקה יזומה   2.11

מדווח סטאטוס מנגנון לסימלטור מערכת  במקביל לקיום תקשורת  מקומית בעזרת מחשב נישא  הכולל תוכנה 
הבקרה  לסימולטור מרכז הבקרה  ייעודית לעניין זה או שווה תכונות להצגת 

פרמטרים פנימיים וזיהוי מצבים.  

הדרישה מתקיימת על פי מסמך מצורף של  תיעוד יצרן או אישור  המנגנון יכיל צג )Display( מובנה בחיבור   2.12

תיעוד יצרן או אישור מעבדה מוסמכת  מעבדה מוסמכת  תקשורת קבוע לכרטיס המעבד הראשי. הצג 

אשר סופק על ידי המשתתף  יהיה בטכנולוגיית LCD מסוג אלפאנומרי או 
גרפי וכן, לוח מקשים אשר יאפשרו את 

סטאטוס המנגנון מתקבל בסימולטור קריאת וכתיבת נתונים  חיבור המנגנון לסימולטור 

מערכת הבקרה במקביל לדיפדוף פאנל  מערכת הבקרה ודיפדוף 
התצוגה  בתפריטי פאנל התצוגה 

סטאטוס המנגנון מתקבל על פאנל  חיבור הפנל וקבלת  על הצג להציג נתוני סטטוס בזמן אמת   2.13

התצוגה  הנתונים  הכוללים: מצב הפעלה של המנגנון, מספר 
תכנית פעילה, מספר תמונה בתכנית כולל 

הצבה של פרמטרים, מצבי כניסות ויציאות. 

הוראת הבהוב הצומת רשומה ביומן  הבהוב הצומת באופן  הצגת יומן האירועים על גבי הצג הנזכר   2.14
האירועים במילואת הפיקוד או באמצעות  מקומי  בסעיף 2.12 ואפשרות דפדוף בתוכו 

קריאת היומן ממערכת הבקרה 

הפרמטרים ניתנים לצפייה מפאנל התצוגה  הורדת תכנית זמנים  הצגת ועדכון פרמטרים של תכנית הזמנים   2.15
ועדכניים בהתאם לפרמטרים אשר ירדו  ממערכת הבקרה  על גבי הצג הנ"ל 
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הפרמטרים מתעדכנים בתצוגה  עדכון פרמטרים מפאנל 
התצוגה 

השעון המוצג התעדכן  עדכון שעון באופן מקומי  הצגת ועדכון שעון זמן אמיתי על גבי הצד   2.16

השעון המוצג התעדכן במנגנון  עדכון שעון באמצעות 
פקודת עדכון שעון 

ממערכת הבקרה 

כל הפקודות הן בעברית או אנגלית  מעבר על כל הפקודות  השפה המוצגת על גבי הצג תהיה אנגלית או   2.17
ממילואת הפיקוד )למעט  עברית בלבד 

פקודת עדכון שפה לשפה 
אחרת מעברית או אנגלית( 

הדרישה מתקיימת על פי מסמך תיעוד  המשתתף במכרז יצרף  המנגנון יכיל לפחות שני ערוצי תקשורת   3.1 3. תקשורת 
יצרן או אישור מעבדה מוסמכת אשר סופק  אסמכתאות ואישורי יצרן  RS-232-C , RS- :כגון IEEE  טורית סטנדרטית

על ידי המציע  RS-485 , 422  וכיו"ב. בקצבים של עד 
,BAUD, 19200. כמו כן, יכיל המנגנון ערוץ 

  Mbps 100 של לפחות Ethernet  תקשורת

וזאת על מנת לאפשר חיבור המנגנון למרכז 
ניהול התנועה "אביבים". 
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המשתתף במכרז יצרף   המנגנון יכלול תמיכה מלאה ביישום   3.2
במעמד הבדיקה סימולטור  פרוטוקולי תקשורת סטנדרטיים מובנים 

מלא הכולל את כל  אינטגרלית במנגנון, ובכללם לפחות תמיכה 
אפשרויות גרסת  מלאה ביישום פרוטוקול תקשורת מובנה 

הפרוטוקול  אינטגרלית בנוסח המצ"ב כנספח ד' למפרט 
הטכני ביחס לפרוטוקול מסוג Modbus  או 
בסטנדרט פרוטוקול מסוג  DVI35, דוגמת 
הנוסח המצ"ב כנספח ד1 למפרט הטכני. 

הדרישה מתקיימת על פי מסמך מצורף של  תיעוד יצרן או אישור  המנגנון יהיה בעל יכולת השתלבות ברשתות   3.3
תיעוד יצרן או אישור מעבדה מוסמכת  מעבדה מוסמכת  תקשורת סטנדרטיות על פי כתובת מעון 

אשר סופק על ידי המשתתף  פיזית או לּוגית. 

נוצרת תקשורת בין הסימולטור למנגנון  חיבור סימולטור מערכת 
RJ45  - הבקרה אל ה

 IP והגדרת Ethernet Port
ופורט יציאת התקשורת 

של המנגנון 

תכנית הרמזור עוברת למתכנית לו"ז במצב  ניתוק כבל התקשורת אל  המנגנון יכיל תהליך התאוששות מנתק   3.4
עצמאי  המנגנון  תקשורת ותמיכה בהתאוששות בעת חזרה 

מנתק תקשורת ללא צורך באתחול המנגנון 
תכנית הרמזור חוזרת לתכנית ע"פ ההוראה עבור כל משך של נתק תקשורת  החזרת כבל התקשורת 

ממערכת הבקרה לאחר שני מחזורים לכל  לאחר מספר שניות 
היותר 

הדרישה מתקיימת על פי מסמך מצורף של  תיעוד יצרן או אישור  המנגנון יכיל מערכת בדיקה ואבחון תקלות   4.1 4. מערכת 
תיעוד יצרן או אישור מעבדה מוסמכת  מעבדה מוסמכת   (RUN TIME) בשלבי אתחול ובזמן ריצה אבחון 

אשר סופק על ידי המשתתף  והתאוששות 
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המנגנון יכיל מערכת התאוששות עצמית 4.2 
ויכולת חזרה לפעולה רגילה מתקלות שונות, 

כדוגמא  הפסקת הזנת חשמל מתמשכת או 
הפסקת חשמל רגעית או תקלות ביישום 

לוגיקת המנגנון תוך שמירה על כללי 
הבטיחות בזמן ההתאוששות. ככל 

שהתאוששות זו תבוצע ע"י אתחול פעולת 

המנגנון, יבצע המנגנון הליך כניסה לפעולה 
כמוגדר בהנחיות משרד התחבורה.  

המנגנון נכנס לתכנית פעולה בהתאם ניתוק כבל חשמל והחזרתו 
להנחיות משרד התחבורה 

חידוש תקשורת מול סימולטור מערכת 
הבקרה 

5. תכנת 

הפעלה 
במנגנון 

    מערכת הפעלה מרובת משימות 5.1 

שפת תיכנות סטנדרטית כדוגמת שפת C ו/או 5.2 

פסקל ו/או ג'אווה ו/או שווה תכונות. יישום 

התוכנית במנגנון יבוצע באמצעות שימוש 
במהדר )Compiler( סטנדרטי מאושר בתוכנה 

 CPU-זו המותאם למערכת ההפעלה ולדגם ה
המותקן במנגנון. 

לא יאושר מנגנון המחייב שימוש בתוכנת 
יישום מודולארית ייעודית הספציפית ליצרן 

ו/או למשפחת דגמי המנגנון המוצע. 

המשתתף יציג במהלך 

הבדיקה את המהדר עימו 

הוא מהדר את תכנית 
הרמזור ויבצע את תהליך 

ההידור 

המהדר הינו אחד המהדרים המוכרים 

בשוק 

המשתתף יטען את 
התכנית המהודרת אל 

המנגנון 

המנגנון עולה ותכנית הזמנים הראשונה 
הינה בהתאם ללו"ז העצמאי/הוראת תכנית 

הזמנים ממערכת הבקרה 
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המנגנון יאפשר יישומה של כל תכנית רמזור 5.3 
הכוללת העדפה לתחבורה ציבורית לפי 

סטנדרט עיריית תל אביב-יפו 

המשתתף יציג במהלך 
הבדיקה תכנית להעדפה 

לתחבורה ציבורית, המצ"ב 
כנספח ה' למפרט הטכני,  

וייבדק יישומה של התכנית 
באמצעות סימולטור  

  

המנגנון יבצע עיבוד נתוני גלאים מקומי 5.4 

לנתוני ספירה, נפח )שעתי( ותפוסה 
באינטרוולים של זמן המחזור של תכנית 

הזמנים הפעילה עבור 22 גלאים לכל 

הפחות. העיבוד יבוצע בכל איפוס מונה זמן 
המחזור ויתוייג בזמן זה ויאפשר משיכת 

נתונים בתקשורת לפי דרישה. 

הפעלת מתגי הגלאים תוך 

כדי החיבור לסימולטור 
מערכת הבקרה 

קריאת דו"ח גלאים מסימולטור מערכת 

הבקרה - ספירות הגלאים והתפוסה 
מתעדכנות בהתאם להפעלה. 

המנגנון יכיל כחלק בלתי נפרד משולב 5.5 

בתוכנת ההפעלה שלו, תכנה דיאגנוסטית 
בזמן ריצה לזיהוי, תגובה, הצגה ואכסון 

אירועים, מצבים חריגים ותקלות, המתעדת 
אירועים אלה ליומן אירועים הכולל לכל 

הפחות 200 רשומות בסידור FIFO על מאגר 

אירועים זה להיות מוזרם בתקשורת באופן 
שוטף עפ"י דרישה ממרכז ניהול התנועה. 

יצירת תקלת ירוק צולב 

במנגנון 

העלאת יומן אירועים וקבלת המידע  עבור 

התקלה. 

המנגנון יתמוך באפשרות לתפעול מסונכרן 5.6 

של 4 צמתים סמוכים באמצעות מנגנון אחד 
במחזור משתנה או קבוע, ושונה או זהה בין 

הצמתים. 

זמן המחזור של הצמתים פועל בהתאם הפעלת תכנית זמנים 

להגדרות זמן המחזור המירבי של התכנית 
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קיבולת )מרחב זכרון( המכילה 32 תכניות 5.7 
תנועה שונות בצומת של 100 פרמטרים 

לתכנית, 4 מבנים שונים עם אפשרות להגדיר 
במרחב הזכרון 20 תכניות תנועה שונות 

בצומת של 200 פרמטרים לתכנית, 4 מבנים 
שונים 

 בכל מקרה, קיבולת )מרחב הזכרון(   
תידרש להכיל 20 תוכניות תנועה שונות של 

20 פרמטרים לתכנית, 4 מבנים שונים 

מיתוג תכניות - באופן עצמאי  לפי לוגיקה או 5.8   

לפי שעון מקומי )זמן  TIME OF DAY  מקומי(, 

או  בהתאם לדרישה מרחוק.  

   Scheduler בדיקת החלפת תכניות לפי

פנימי מסונכרן לשעון זמן אמת של המנגנון 

6. פרוטוקול 

תקשורת 

המנגנון יכלול תמיכה מלאה ב - 6.1 

Upload/Download של פרמטרי תכניות זמנים 

באמצעות התקשורת. היכולת הנדרשת 
תאפשר ביצוע האמור ל-100 פרמטרים ל-32 

תכניות לפחות ובעד 4 מבנים שונים. 
פעולת הורדת או העלאה של תכניות תבוצע 

 RUN -במקביל לקריאת נתוני הסטטוס ב
 TIME

הורדת 100 פרמטרים 

למבחר תכניות במבנים 

שונים באמצעות סימולטור 
הבקרה 

מתקבלים דיווחי סטאטוס מנגנון בכל 

שנייה 

במילואת הפיקוד יקראו הפרמטרים שירדו 
עבור התכניות ובמספר התכנית המתאים 

תכנית הזמנים של המבנה פועלת בהתאם 
להוראות המבנה 
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שליחת בקשה להעלאת 
תכניות 1-32 באמצעות 

סימולטור מערכת הבקרה 

מתקבלים דיווחי סטאטוס מנגנון בכל 
שנייה 

ערכי הפרמטרים המתקבלים בסימולטור 
מערכת הבקרה זהים לערכי הפרמטרים 

שירדו 

התקשורת למנגנון תנוהל מרכזת התקשורת. 6.2 
עבור כל REQUEST  יתבצעו משימות רקע 

קבועות, STATUS  ופיקוד, כמצוין במשימות 
המפורטות בנספח ד' למפרט הטכני, הנזכר 

ברכיב בסעיף 3.2 לטבלה לעיל, תוך שמירה 

על תזמון באילוצי רוחב הסרט 

    

המנגנון יכיל תמיכה מלאה וסנכרון שעון זמן 6.3 

אמיתי מקומי באמצעות ממשק התקשורת 

מול שעון זמן אמיתי מרכזי של מערכת ניהול 
התנועה של העירייה 

שליחת פקודת עדכון שעון 

מסימולטור מערכת ניהול 

התנועה 

תאריך ושעת המנגנון מתעדכנים בהתאם 

לתאריך והשעה שהוגדרה מהסימולטור 

בדו"ח הסטאטוס של השנייה שלאחר מתן 
הוראת עדכון השעון 

המנגנון יכיל אפשרות מיתוג תכניות והדלקת 6.4 
שלטים ושינוי מצבי תמרורים באמצעות 

מערכת ניהול התנועה של העירייה 

שליחת הוראת החלפת 
תכנית באמצעות סימולטור 

מערכת ניהול התנועה 

מספר תכנית הזמנים הפעילה המתקבל 
מדו"ח הסאטוס מתעדכן לאחר מחזור אחד 

לכל המאוחר. תכנית הזמנים הפעילה 
הרשומה במילואת הפיקוד זהה לתכנית 

המדווחת בסטאטוס המנגנון בסימולטור 

שליחת הוראת הדלקה 

וכיבוי של תאורת חיצים 
באמצעות סימולטור 

מערכת ניהול התנועה, 
בעקבותיהם המגען פועל 

מגען פועל 
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המנגנון יאפשר יכולת קריאת Status רגעי 6.5 
במקביל לפעולת הורדת והעלאת פרמטרים 

של תכניות רמזורים ובמקביל לביצוע פעולות 
אחרות 

מתן הוראת העלאת תכנית 
זמנים 

ובמקביל קריאת סטטוס 

תכנית הזמנים עולה ובמקביל ממשיכות 
להתקבל דיווחי סטאטוס מנגנון בתדירות 

אחת לשנייה 

 6.6 Upload יומן האירועים יהיה ניתן לקריאה
מרחוק דרך רשת התקשורת עפ"י דרישה 

ממרכז ניהול התנועה במקביל לקריאת 
סטאטוס מנגנון. 

ביצוע הדמייה לשתי 
תקלות / ארועים 

המתקבלים בלוג 

יומן האירועים המתקבל כולל את 
האירועים בהתאם לחתימות הזמן שנרשמו 

קבלת רשימה מלאה של 
הארועים הנרשמים ללוג 

כולל הפרמטרים הקשורים 
לארועים 

המנגנון יכלול תמיכה בשינוי באופני הפעלה 6.7 
של המנגנון מרחוק )מערכת ניהול התנועה 

של העירייה( 

העברת מצב שליטה 
מרחוק באמצעות מערכת 

הבקרה 

מתקבל חיווי על מצב שליטה, החלפת 
תכנית מסימולטור מרכז בקרה, כולל 

 SY שליחת פולס סנכרון

צומת מהבהב, מתקבלת אינדיקציה שליחת פקודת הבהוב 
בסטטוס 

העברת מצב שליטה 

לעצמאי 

מתקבל חיווי על מצב עצמאי, תכנית 

מתקבלת לפי לו"ז 
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4. היקף העבודות 

4.1. העירייה ביצעה בשנתיים שקדמו לפרסום המכרז עבודות אחזקה, תיקונים, שינויים 

התקנה והחלפה של מערכות רמזורים ועבודות אחזקה והתקנה של תשתיות וכבילה 

לתקשורת בסכום שנתי ממוצע של של כ– 16 מיליון ש"ח. ההיקף הנ"ל מובא כאומדן 

בלבד לעבודות שיבוצעו באמצעות חוזה המסגרת שיחתם. אין העירייה מתחייבת 

לבצע עבודות בהיקף הנ"ל או בכל היקף אחר, וכן שומרת לעצמה העירייה את 

הזכות להקטין )אפילו ב – 100%( ו/או להגדיל את הסכום הנ"ל, הכל לפי שיקול 

דעתה הבלעדי והמוחלט ועפ"י אילוצים תקציביים הקשורים בביצוע עבודות בכלל 

ועבודות אספקה , התקנה, הפעלה ואחזקה של מערכת הרמזורים בצמתים בפרט. 

4.2. הגדלה או הקטנה של היקף העבודות, לא תקנה למשתתף במכרז עילה לתביעה 

להגדלת מחירי היחידה שהציע במכרז, או לכל תביעה אחרת והמשתתף במכרז 

מוותר על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד העירייה במידה ולא יימסרו לו 

עבודות בכלל או מספר העבודות יהיה קטן או גדול מהצפוי. 

4.3. מוסכם על המשתתפים במכרז, כי העירייה על פי שיקול דעתה הבלעדי רשאית 

לפצל את העבודות בין עד 2 משתתפים במכרז. זאת, למעט עבודות אחזקה והתקנת 

תשתיות וכבילה לתקשורת, אשר תבוצענה על ידי בעל ההצעה הזולה ביותר עבור 

פרק ב' לטופס הצעת המחיר, מבין 2 הזוכים. האמור מותנה בכך, שיהיו מספיק 

הצעות כשרות במכרז ובכפוף לגובה הצעות המחיר של משתתפי המכרז שיתקבלו 

בעירייה ו/או שיקולים אחרים של ועדת המכרזים. 

5. אישורים ותיעוד 

על המשתתף במכרז לצרף את המסמכים המתאימים המעידים על עמידתו בתנאי הסף 

שפורטו לעיל, לרבות:  

5.1. להוכחת סעיף 3.1 לעיל, יש לצרף אישור רישום עדכני אצל רשם הקבלנים כמפורט 

בסעיף 3.1 לעיל. 

5.2. להוכחת סעיף 3.2 לעיל, יש לצרף אישורים ו/או מסמכים אחרים חתומים על ידי 

ממזמיני העבודות, המעידים על ניסיונו של המשתתף במכרז בהיקף הנדרש ובשנים 

הנדרשות והכל כמפורט בסעיף 3.2 לעיל ובדוגמת הנוסח המצ"ב כנספח 8 למכרז.  

במניין מערכות הרמזורים יספרו מערכות רמזורים שהוקמו עבור מזמיני עבודות שונים 

במצטבר. 

5.3. להוכחת סעיף 3.3 לעיל, יש לצרף הצהרה מטעם המשתתף במכרז, המעידה על 

קיום מעבדת אחזקה לשינויים והתאמות )תוכנה וחומרה( למערכות רמזורים ומנגנוני 

רמזורים, הכוללת משרד ומחסן, וכמפורט בסעיף 3.3 לעיל ומבלי לגרוע בזכות 
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העירייה לסייר במתקני המשתתף במכרז כמפורט בסעיף 3.3 לעיל )ראה נספח 9 

המצ"ב למסמכי המכרז, כדוגמה(. 

כן יש לצרף אישור ו/או אסמכתא לרבות חוזה שכירות, טופס ארנונה וכו' המעיד על 

מיקום בית המלאכה כמפורט בסעיף 3.3 לעיל. 

5.4. להוכחת סעיף 3.4.1 לעיל, יש לצרף את אישור משרד התחבורה בתוקף במועד 

האחרון להגשת ההצעות והכל כמפורט בסעיף 3.4.1 לעיל. 

5.5. להוכחת סעיף 3.4.2 לעיל, יש לצרף אישור עדכני ופרטני של משרד התחבורה 

המאשר, כי מנגנון הפעלת הרמזורים המוצע על ידי המשתתף במכרז מאושר על ידי 

משרד התחבורה, כמפורט בסעיף 3.4.2 לעיל. 

5.6. להוכחת סעיף 3.5 לעיל יש לצרף את המסמכים הבאים:  

 להוכחת סעיפי משנה 1-5 בטבלה בסעיף 3.5 לעיל יש לצרף מפרטים המגדירים 

את מנגנוני ההפעלה של מערכות הרמזורים )תיעוד יצרן(, המוצעות על ידי 

המשתתף במכרז ועונות לדרישות תנאי הסף הטכנולוגיים שפורטו בסעיפי משנה 

1-5 בטבלה בסעיף 3.5 לעיל, בעברית או אנגלית בלבד, תוך התייחסות פרטנית 

לסעיפי משנה 1-5 בטבלה בסעיף 3.5 לעיל.  

 להוכחת סעיף משנה 6 בטבלה בסעיף 3.5 לעיל, יש לצרף תיעוד מתאים של 

התוכנה היישומית של פרוטוקול התקשורת, וכן ספרי הסבר ודוגמאות לביצוע 

התפעול השוטף של כל השגרות הכלולות בסעיפי התוכנה הנ"ל.   

כמו כן, ומבלי לגרוע מהאמור לעיל ומהמפורט בטבלת תנאי הסף הטכנולוגיים בסעיף 

3.5 לעיל, לצורך הוכחת עמידת המשתתף בסעיף 3.5, על תתי סעיפיו, מחויב 

המשתתף במכרז להעמיד את המנגנון המוצע על ידו לבדיקת העירייה בתוך 7 ימים 

קלנדריים מיום דרישתה, וכן להעמיד לרשות העירייה גורם טכני מטעם המשתתף אשר 

ילווה את הליך הבדיקה, ככל שיידרש.  

כמו כן, במסגרת הבדיקה תיבחן עמידת המנגנון שיועמד לרשות העירייה, כאמור, 

בדרישות וסטנדרטים של העירייה, וזאת באמצעות הדמיה של פעולת המנגנון בצומת 

קיים בתחומי העיר, אשר ייבחר על ידי העירייה, ועל פי תוכנית זמנים, הכוללת 

פרמטרים, אשר תינתן על ידי העירייה טרם הבדיקה.  

 

הערה: 

למען הסר ספק מובהר, כי גם משתתפים במכרז שיש להם או הייתה להם התקשרות עם 

העירייה ורוצים להוכיח את ניסיונם באמצעות הניסיון שצברו במסגרת עבודות שביצעו עבור 

העירייה נדרשים לצרף את המסמכים הנדרשים בסעיף מס' 5 לעיל, "אישור ותיעוד". 
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6. עקרונות לקביעת הזוכים במכרז 

6.1. במסגרת המכרז, תחולק העיר תל אביב יפו ל-4 אזורים, אשר נקבעו מראש בטבלה 

המצורפת כנספח  א' למפרט הטכני )נספח ב' לחוזה(, וכמפורט להלן.  

העבודות נשוא המכרז תחולקנה בין עד 2 זוכים, כאשר כל זוכה יקבל 2 אזורים.  

6.2. אם לא יהיו מספיק הצעות כשרות, שתאפשרנה חלוקת עבודה בין 2 זוכים כמפורט 

לעיל, תהא העיריה רשאית למסור את העבודות לזוכה אחד במכרז, וזאת מבלי לגרוע 

מהוראות הדין, לרבות בעניין ביטול מכרז.  

6.3. אם בתקופת ההתקשרות מי מהזוכים במכרז יפסיק את העבודה מסיבה כלשהי או 

אם עבודתו של מי מהזוכים במכרז תופסק על ידי העירייה, העירייה תהא רשאית 

למסור את העבודות שנמסרו לו או את חלקן לזוכה האחר ו/או לכל גורם אחר, והכל 

בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של העירייה. 

 

7. אופן קביעת הזוכים בפרקים א' וב' לטופס הצעת המחיר  

7.1. לאחר הגשת ההצעות במכרז, ולאחר קביעת המשתתפים במכרז העומדים בתנאי 

הסף, תערוך העירייה תחשיב לקביעת הזוכים, בהתבסס על העקרונות המפורטים 

לעיל, וכמפורט להלן: 

7.1.1. תיערך טבלה בה יירשמו המשתתפים במכרז שהצעתם כשרה, 4 האזורים 

במכרז וערכי עלות ההצעות של המשתתפים הנ"ל בפרקים א' וב' לטופס 

הצעת המחיר )נספח 7 למכרז(, בהתאמה.  

7.1.2. הצעות המחיר עבור פרק א' תנוקדנה, כדלקמן:  

7.1.2.1. ככל שהעירייה בחרה בחלופה א', כהגדרתה בפרק א' למכרז –  

חישוב הניקוד יהא כדלקמן:  

7.1.2.1.1. עבור כל אזור מ-4 האזורים – תבוצע מכפלה של הצעת המחיר שהציע 

המשתתף למנגנון בכל אזור במספר המנגנונים בכל אזור, ובמקדם 

השקלול עבור כל אזור, בהתאם לטבלה בטופס הצעת המחיר )נספח 

7 למכרז / נספח ג' לחוזה(. 

7.1.2.1.2. לאחר ביצוע המכפלות עבור 4 האזורים, כאמור, יבוצע חיבור של 

תוצאות 4 המכפלות הנ"ל, וזאת ביחס לכל משתתף )להלן: "מחיר 

ההצעה לחלופה א'(.  

 

7.1.2.1.3. ההצעה המשוקללת הזולה מבין כלל מחירי ההצעות לחלופה א' 
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תקבל ציון של 60%, שהינו מקדם השקלול עבור פרק א' )להלן: 

"ההצעה המשוקללת הזולה לחלופה א'(.  

7.1.2.1.4. ציון ההצעה של המשתתף במכרז שהצעתו מנוקדת יחושב באופן 

הבא: חילוק ההצעה המשוקללת הזולה לחלופה א' במחיר הצעתו של 

המשתתף במכרז שהצעתו מנוקדת, והכפלת התוצאה שתתקבל 

מפעולת חילוק זו ב-60%, שהינו מקדם השקלול עבור פרק א'.  

7.1.2.2. ככל שהעירייה בחרה בחלופה ב', כהגדרתה בפרק א' למכרז –  

חישוב הניקוד יהא כדלקמן: 

7.1.2.2.1. הניקוד יחושב לפי מכפלה של הצעת המחיר עבור כל סוג מנגנון מבין 

3 סוגי המנגנונים )המפורטים במפרט הטכני בסעיף שכותרתו "מפרט 

טכני למנגנוני הרמזורים"(, במספר המנגנונים מאותו סוג באותו אזור, 

בהתאם לטבלה המפורטת בטופס הצעת המחיר )נספח 7 למכרז / 

נספח ג' לחוזה(.  

7.1.2.2.2. לאחר ביצוע המכפלות, כאמור, עבור כל סוג מנגנון יבוצע חיבור של 

תוצאות המכפלות, אשר יוכפל במקדם השקלול עבור כל אזור, 

בהתאם למקדמי השקלול המפורטים בטופס הצעת המחיר )נספח 7 

למכרז / נספח ג' לחוזה(.  

7.1.2.2.3. מחיר ההצעה המשוקללת לחלופה ב' ביחס לכל משתתף במכרז 

יתקבל מחיבור של 4 התוצאות שתתקבלנה עבור 4 האזורים, כמפורט 

לעיל  )להלן: "מחיר ההצעה לחלופה ב'(.  

7.1.2.2.4. ההצעה המשוקללת הזולה מבין כלל מחירי ההצעות לחלופה ב' 

תקבל ציון של 60%, שהינו מקדם השקלול עבור פרק א' )להלן: 

"ההצעה המשוקללת הזולה לחלופה ב'(.  

7.1.2.2.5. ציון ההצעה של המשתתף במכרז שהצעתו מנוקדת יחושב באופן 

הבא: חילוק ההצעה המשוקללת הזולה לחלופה ב' במחיר הצעתו של 

המשתתף במכרז שהצעתו מנוקדת, והכפלת התוצאה שתתקבל 

מפעולת חילוק זו ב-60%, שהינו מקדם השקלול עבור פרק א'.  

 

7.1.3. הצעות המחיר עבור פרק ב' תנוקדנה לפי מכפלה של מקדם השקלול 

עבור פרק ב' )40%( בציון ההצעה, וזאת כפי שמפורט להלן: 

7.1.3.1. הצעת המשתתף במכרז – הנחה באחוזים שהוצעה על ידי המשתתף 
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במכרז בסעיף 02 על כל תתי סעיפיו בכתב הכמויות )נספח ב'1 לחוזה(.  

7.1.3.2. מחיר ההצעה: מקדם הכפלה באחוזים לסעיף 02 על כל תתי סעיפיו 

בכתב הכמויות )נספח ב' 1 לחוזה(, הנובע מחיבור "הצעת המשתתף 

במכרז", כהגדרתה לעיל, לשלם )דהיינו 100%(.  

להבהרה: מחיר = "הצעת המשתתף במכרז" + 100% = ]) - הנחה 

באחוזים( + 100%[. 

7.1.3.3. ההצעה הזולה – ההצעה שהיתה הזולה מבין כלל הצעות המחיר 

הכשרות לפרק ב' להצעת המחיר. 

7.1.3.4. ציון ההצעה של המשתתף במכרז – חילוק ההצעה הזולה, כהגדרתה 

לעיל, במחיר הצעתו של המשתתף במכרז, שהצעתו מנוקדת.  

7.1.4. לאחר ניקוד הצעות המחיר עבור פרקים א' וב' בטופס הצעת המחיר )נספח 7 

למכרז(, כמפורט לעיל, יינתן לכל הצעת מחיר ניקוד עבור שני הפרקים גם 

יחד, המורכב מחיבור הניקוד שניתן לכל אחד מפרקים א' וב', כאמור.    

7.1.5. שתי ההצעות שקיבלו את הניקוד המירבי עבור פרקים א' וב' בטופס הצעת 

המחיר )נספח 7 למכרז( יוכרזו כהצעות הזוכות במכרז.  

8. אופן חלוקת האזורים בין הזוכים המכרז  

8.1. לאחר קביעת שתי ההצעות הזוכות, כאמור בסעיף 7 לעיל, יבוצע תמהיל במסגרתו 

תיבחן העלות המיטבית לעירייה בחלוקת האזורים בין שני הזוכים, דהיינו – התמהיל 

שיביא לחיסכון הגדול ביותר לעירייה בחלוקת האזורים בין שני הזוכים, וזאת בשים 

לב להצעות המחיר שהוצעו על ידם בפרק א' לטופס הצעת המחיר )נספח 7 למכרז( 

עבור המנגנונים בכל אזור.   

8.2. התמהיל יורכב מ-6 אפשרויות המגלמות את כל האופציות האפשריות של חלוקת 4 

האזורים בין 2 הזוכים. בכל אפשרות תחושב העלות שתשלם העירייה עבור כל אחת 

מ-6 האפשרויות, בשים לב להצעות המחיר של 2 הזוכים בפרק א' לטופס הצעת 

המחיר )נספח 7 למכרז(.  

8.3. מבין 6 האפשרויות, יחולקו האזורים בין שני הזוכים בהתאם לאפשרות שמביאה 

לעלות הזולה ביותר, דהיינו למחיר המינימום מבין 6 האפשרויות האמורות.  

8.4. להלן דוגמא לאופן ביצוע התמהיל הנ"ל: 

סימון שם אזור 
אזור 

עלות לאזור בהתאם 
להצעת המחיר של 

זוכה מס' 1  

עלות לאזור בהתאם 
להצעת המחיר של 

זוכה מס' 2 
 X X1 X2אזור צפון 

 Y Y1 Y2אזור 
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דרום 
אזור 

 Z Z1 Z2מרכז 

אזור 
 V V1 V2מזרח 

 
בדיקת ובחירת האפשרות הזולה ביותר:  

 

 מס' האפשרות  

סכום העלות 
לאזורים  

בהתאם להצעת 
המחיר של זוכה 

   1

סכום העלות 
לאזורים  

בהתאם להצעת 
המחיר של זוכה 

סה"כ עלות  2 
  (------)  X1+Y1 Z2+V2אפשרות 1  
Xאפשרות 2      1+Z1 Y2+V2  (------)  
  (------)  X1+V1 Y2+Z2אפשרות 3 
  (------)  Y1+Z1 X2+V2אפשרות 4 
Y1+V1 X2אפשרות 5      +Z2  (------)  
  (------)  Z1+V1 X2+Y2אפשרות 6 

       MIN  
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9. אופן קביעת הזוכה בפרק ג' לטופס הצעת המחיר - ביצוע עבודות אחזקה והתקנת 

תשתיות וכבילה לתקשורת 

9.1. ההצעה הזוכה בפרק ג' לטופס הצעת המחיר )נספח 7 למכרז( תהא ההצעה הזולה 

מבין  שתי ההצעות הזוכות שנקבעו, כאמור בסעיף 7 לעיל, אשר שיעור ההנחה 

שהוצע במסגרתה עבור פרק ב' הינו גבוה יותר. 

9.2. למען הסר ספק יובהר בזאת, כי ביחס לפרק ג' לא תובא בחשבון הצעה שאינה מבין 

שתי ההצעות הזוכות עבור פרק ב' בטופס הצעת המחיר,. דהיינו, הזוכה בפרק ג' יהא 

אך ורק בין שתי ההצעות שקיבלו את הניקוד המירבי עבור פרקים א' וב' לטופס 

הצעת המחיר.    

9.3. ככל ששתי ההצעות הזוכות שנקבעו בסעיף 7 לעיל ינקבו בשיעור הנחה זהה עבור 

פרק ב' בטופס הצעת המחיר, ההצעה הזוכה עבור פרק ג' לטופס הצעת המחיר תהא 

ההצעה בעלת הניקוד המירבי הגבוה ביותר עבור פרקים א' וב', כמפורט בסעיף 7.1.5 

לעיל.   
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חוזה 

 1  

 

 

חוזה מס'    שנערך ונחתם בתל אביב יפו  

   ביום    לחודש   שנה     

 

בין 

 

עיריית תל אביב יפו 

רח' אבן גבירול 69, תל אביב 

)להלן: "העירייה"( 

 

מצד אחד 

 

לבין 

     

     

)להלן: "הקבלן"( 

 

מצד שני 

 

הואיל והעירייה פרסמה מכרז פומבי מס'28/2019  בתאריך  11/04/2019 לקבלת 

הצעות לביצוע לביצוע עבודות אחזקה, תיקונים, שינויים, התקנה והחלפה 

של מערכות רמזורים, וכן אחזקה והתקנת תשתיות וכבילה לתקשורת 

)להלן: "העבודה או העבודות"( על פי התוכניות,  בעיריית תל אביב-יפו  

המפרטים והמסמכים האחרים המפורטים להלן; 

 

והואיל והקבלן נענה לבקשה והציע הצעתו במסמכים המפורטים בנספח ג' )להלן: 

"הצעת הקבלן"(; 

 

והואיל  והעירייה קיבלה את הצעת הקבלן, על פי החלטת ועדת מכרזים מס'  

  בישיבה מס'    שהתקיימה בתאריך   ; 

 

והואיל  וברצון הצדדים לקבוע ולהסדיר את זכויותיהם והתחייבויותיהם בכל 

הנוגע לחוזה זה; 
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ולפיכך באו הצדדים לידי הסכם כדלקמן: - 

 

פרק א' - תנאים כלליים לחוזה 

 2  

 

1. כללי 

 המובא להסכם זה ונספחיו מהווים חלק בלתי נפרד הימנו. 

 

2. הגדרות 

בחוזה זה תהיינה להגדרות המפורטות להלן, המשמעות המצוינת לצידן פרט אם   

כוונה אחרת משתמעת מגופו של עניין: 

 

2.1 "המנהל" 

 כהגדרתו בסעיף 1 ל"תנאים המיוחדים להתקשרות". 

 

2.2 "בא כח המנהל" או "המהנדס" 

 אחד ממנהלי האגפים שנתמנה ע"י המנהל או אחד מעוזריו של המנהל  

שנתמנה על ידיו, או כל מנהל אחר שהוסמך על ידיו, מדי פעם בפעם, 

לשמש בא כח המנהל לצורך חוזה זה; 

 

2.3 "המפקח" 

 האדם שמתמנה מזמן לזמן ע"י המנהל או בא כוחו לפקח על ביצוע 

העבודה או חלק ממנה. 

 

2.4 "הקבלן" 

 לרבות: נציגיו של הקבלן, שלוחיו ומורשיו, הפועלים בשמו ו/או עבורו 

ו/או מטעמו בביצוע העבודה או כל חלק ממנה. 

 

2.5 "תקופת הבדק" - כהגדרתה בסעיף 62 להלן. 

 

2.6 "מכרז פומבי" 

 המכרז על פיו נקבעו מחירי היחידה לכל פריט ופריט של העבודות 

המפורטות בפקודת העבודה. 

 

2.7 "העבודה או העבודות" 
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 המבנה, המתקן או העבודה או עבודת הבניה או העבודה ההנדסית או 

עבודות הפיתוח או עבודות התשתית או כל עבודה, שיש לבצע בהתאם 

לחוזה; לרבות כל מבנה ארעי או עבודה ארעית. 

 

 

 

2.8 "מבנה ארעי" 

 כל מבנה או כל עבודה שיידרשו באורח ארעי לביצועה או בקשר לביצועה 

של העבודה; 

 

2.9 "אתר העבודה" 

 המקרקעין אשר בהם, דרכם, מתחתם או מעליהם תבוצע העבודה, לרבות 

כל מקרקעין אחרים שיעמדו לרשותו של הקבלן לצורך החוזה; 

 

2.10 "תכניות" 

 התכנית ו/או התכניות המהוות חלק בלתי נפרד מהחוזה, לרבות כל שינוי 

בתכנית כזו שאושרה בכתב ע"י המנהל או ע"י בא כוחו, וכן כל תכנית 

אחרת שתאושר, בכתב ע"י המנהל או ע"י בא כוחו, מזמן לזמן. 

 

2.11 "צו התחלת עבודה" 

 הצו הקובע את מהות העבודה, תחילתה, מיקומה ולוח הזמנים לסיומה. 

 

2.12 "החוזה" 

 בכל מקום בו נאמר "החוזה" ו/או "חוזה" - חוזה זה והמסמכים המהווים 

חלק בלתי נפרד ממנו במשתמע; 

 

2.13 "שכר החוזה" 

 הסכום הנקוב בהצעתו של הקבלן כתמורה לביצוע החוזה, לרבות כל 

תוספת שתתווסף וכל הפחתה שתופחת מהסכום הנקוב, הכל בהתאם 

להוראות החוזה ונספחיו. 

 

2.14 "פקודות עבודה" 

 הוראה בכתב החתומה על ידי המנהל או בא כוחו אשר תכלול תאור מלא 

של העבודה המוזמנת, מקום בצועה, היקפה הכספי והוראות בקשר לאופי 

הביצוע ולמועדי הביצוע, לרבות כמויות והפרטים שמוטלים על הקבלן 

 3  
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כתוספת לעבודה או בעבודה נפרדת במסגרת החוזה. וכן כל הוראה אחרת 

בהקשר לעבודה. 

 

 העבודה תבוצע תוך תקופה שתקבע בפקודת העבודה שתימסר לקבלן. 

הקבלן מתחייב לסיים את העבודה במועד הקבוע בפקודת העבודה. 

 

 

 

 

2.15 "שכר פקודת העבודה" 

 הסכום הנקוב בפקודת עבודה מסוימת על פי תנאי החוזה ונספחיו, לרבות 

כל הפחתה שתופחת בגין הנחות או כל תוספת בגין התייקרויות או 

הוראות אחרות של החוזה. 

 

2.16 "כתב הכמויות"  

רשימת חלקי העבודה המרכיבים את העבודה כולה והמוגדרים על ידי 

יחידות מידה ומחיר ליחידה ואשר תנאיו מוגדרים בסעיף 80 להלן. 

 

2.17 סדר העדיפויות: 

 אם לא יפורט אחרת במפורש במסמכים המהווים את חוזה זה, ועל אף 

האמור לעיל, סדר העדיפויות לעניין תכולת המחירים של הנתונים 

במסמכי החוזה השונים הוא בסדר יורד כדלקמן: 

 

2.17.1 הוראה בכתב של המנהל. 

2.17.2 פקודת עבודה. 

2.17.3 תאור העבודה )המפרט הטכני, נספח ב' לחוזה(.  

2.17.4 כתב הכמויות והמחירים )נספח ב1 לחוזה(. 

2.17.5 אופני מדידה מיוחדים. 

2.17.6 מפרטים מיוחדים )אם ישנם כאלה(. 

2.17.7 תוכניות. 

2.17.8 מפרט כללי לעבודות בנין של ועדה בינמשרדית ממשלתית. 

2.17.9 חוזה זה. 

2.17.10  תקנים ישראליים או תקנים אחרים המוזכרים במפרטים. 

 

 

 4  
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 3. נספחים ומסמכים אחרים 

 5  

 

3.1 המסמכים המפורטים להלן, על תנאיהם וההצהרות המופיעות בהם, 

מהווים חלק בלתי נפרד מחוזה זה: - 

 

3.1.1 מסמכי המכרז ונספחיו. 

3.1.2 תנאים מיוחדים להתקשרות )יקרא להלן: "נספח א'"(. 

3.1.3 תאור העבודה )המפרט טכני( וכתב הכמויות והמחירים )יקראו 

להלן: "נספח ב' ו - ב' 1  בהתאמה(. 

3.1.4 הצעת הקבלן בטופס הצעת המחיר )תקרא להלן: "נספח ג'"(. 

 

3.2 בכל מקרה של סתירה בין הוראות חוזה זה לבין הוראה במסמך אחר 

מהמסמכים המהווים את החוזה - הוראות חוזה זה גוברות. 

 

3.3 על אף האמור בסעיף 3.2 לעיל, הוראות נספח א' לחוזה זה יגברו על 

הוראות חוזה זה. 

 

3.4 מסמכים אחרים המחייבים את הקבלן. 

 להלן רשימת מסמכים נוספים אשר יחייבו את הקבלן לצורך ביצוע 

העבודות במסגרת החוזה, המסמכים שלהלן יהיו במהדורתם האחרונה: 

 

3.4.1 מפרט כללי לעבודות בנין של ועדה בינמשרדית ממשלתית )היות 

והמכרז מבוסס על המפרט הזה על הקבלן לרכשו ולהחזיקו באתר 

העבודה(. 

 

3.4.2 מפרט כללי לעבודות סלילה של מע"צ. 

 

3.4.3 תקנים ישראליים )כנ"ל(. 

 

3.4.4 דוגמאות של חומרים. 

 

3.4.5 בטיחות - על הקבלן יחולו כל החוקים, התקנות וההוראות החלות 

בדין בנושא בטיחות לרבות בטיחות בעבודה. כמו כן מתחייב 

הקבלן למלא אחר כל הוראות חוק ארגון הפיקוח על העבודה, 

התשי"ד - 1954 והתקנות שהותקנו מכוחו לרבות תקנות ארגון 
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הפיקוח על העבודה )מסירת מידע והדרכת עובדים(, התשנ"ט - 

1999 וכן כל חוק או תקנה שיבואו במקומם. 

 

3.4.6 חוק הפרשנות התשמ"א - 1981, יחול על חוזה זה. לצורך פרשנות 

רואים את החוזה כחיקוק כמשמעותו בחוק האמור. 

 

4. הצהרות הצדדים 

 6  

 העירייה מוסרת בזאת לקבלן והקבלן מקבל בזאת על עצמו, לבצע את כל 

העבודות על פי מחירי היחידות המפורטים בכתב הכמויות המצורף לחוזה זה, או 

לחילופין, כל סכום אחר שייקבע, בהתאם להוראות חוזה זה. 

 

 

 

5. תקופת החוזה 

 החוזה יהיה לתקופה כמוגדר בסעיף 3 בתנאים המיוחדים להתקשרות החל מיום 

חתימת החוזה, אולם העירייה תהא רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי לנהוג 

כדלהלן: 

 

5.1 להפסיק את ההתקשרות בכל עת, אף לפני המועד הנקוב בהצעת הקבלן או 

בחוזה זה, מבלי שתהייה חייבת במתן הסברים כלשהם, ובלבד שתשלח על 

כך הודעה בכתב לקבלן, 14 ימים מראש. 

 

להאריך את תקופת החוזה לתקופה ו/או תקופות נוספות כמוגדר בסעיף 4   5.2

בתנאים המיוחדים להתקשרות בכל פעם בשנה נוספת או חלק ממנה, 

באותם התנאים ובמחירים שלא יעלו על המחירים הכלולים בחוזה זה 

בכפוף לתשלום ההתייקרויות כמוגדר בפרק תשלומים להלן. 

 

5.3 הקבלן מתחייב לעמוד בכל תנאי הסף לביצוע ההתקשרות, כפי שפורטו 

בתנאי המכרז של חוזה זה בכל תקופת החוזה על נספחיו ותוספותיו 

השונות. סטייה מתנאים אלה תהווה הפרה יסודית של החוזה, אלא אם 

קיבל הקבלן אישור בכתב לכך.   

למען הסר ספק, הקבלן יצרף את האישור המאושר של רשם הקבלנים 

כנדרש בסעיף 3.1 לפרק ג' למסמכי המכרז, אם נדרש, למסמכים שיידרש 

להציג בכל פעם שיוארך החוזה, אם יוארך, כתנאי להארכתו. 
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6. תמורה 

 7  

 

6.1 תמורת תשלום שכר החוזה, כמוסכם בחוזה זה ובנספחיו או שכר פקודת 

העבודה, מתחייב הקבלן לבצע את העבודות בהתאם להוראות חוזה זה 

ונספחיו. 

 

תמורת ביצוע העבודות ע"י הקבלן, כאמור לעיל, מתחייבת העירייה לשלם   6.2

לקבלן את שכר החוזה או שכר פקודת העבודה באופן שנקבע בחוזה זה 

ובנספחיו. 

 

7. היקף העבודה 

 

7.1 היקף העבודה יהיה לפי התקציב שיעמוד לרשות העירייה. 

 

7.2 הרשות בידי העירייה להקטין ו/או להגדיל את הכמות שבכתבי הכמויות. 

הגדלה ו/או הקטנת הכמויות הנ"ל לא תגרום בשום מקרה לשינוי במחיר 

הסעיפים השונים שבכתב הכמויות ולקבלן לא תהיינה תביעות מכל סוג 

שהוא בגין הגדלה ו/או הקטנת הכמויות, כאמור.  

למען הסר ספק, העירייה תמסור לקבלן לבצע עבודות בכמויות לפי הצורך 

וכראות עיניה, קטנות כגדולות. כן רשאית העירייה לא לבצע כלל את 

העבודות שבכתב הכמויות או המצויות בסעיפים מסויימים שבכתב 

הכמויות. סירוב מצד הקבלן לבצע עבודות בהיקף קטן יותר ו/או גדול 

ו/או במקומות מפוזרים ברחבי העיר ייחשב כהפרת החוזה ועל הקבלן 

לקחת זאת בחשבון בזמן הגשת הצעת המחיר לביצוע העבודות מטעמו. 

 

7.3 למען הסר ספק, בכל מקרה לא תשולם תוספת כלשהי לקבלן בגין ביצוע 

העבודות שבכתב הכמויות בהיקף קטן יותר ו/או גדול יותר ו/או 

במקומות מפוזרים ברחבי העיר ו/או בגין התמשכות ביצוע העבודות וכי 

לא תתקבל כל תביעה מן הקבלן לתשלום תוספת כלשהי ו/או תקורות 

שונות ו/או ניהול מתמשך בגין האמור בסעיף 7.2 לעיל ועל הקבלן לקחת 

זאת בחשבון בזמן הגשת הצעת המחיר לביצוע העבודות מטעמו.     

 

7.4 הזכות בידי העירייה לבצע גם חלק מהעבודות הכלולות בחוזה זה באתר 

העבודה ישירות על ידי קבלנים אחרים ובכל דרך שתימצא לנכון. 
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8. תפקידיו וסמכויותיו של המפקח 

 8  

 

8.1 סמכות שנתייחדה או פעולה שרשאי או חייב המפקח לעשותה לפי חוזה 

זה, אינן גורעות מזכויותיהם של המנהל או בא-כוחו להשתמש באותה 

הסמכות או לעשות אותה הפעולה; 

 

8.2 המפקח יהא מוסמך לבקר, לבדוק ולפקח על טיב העבודה והחומרים 

בקשר לביצוע העבודה, בהתאם להוראות החוזה, פקודת העבודה, 

התכנית, צו התחלת העבודה וכל חוק תקנה או דין אחר וכן יהא רשאי 

למסור הודעה לקבלן בדבר אי אישורם של עבודה או חומרים. ניתנה 

הודעה כנ"ל, יפסיק הקבלן את אותה העבודה, או השימוש באותם 

החומרים, עד קבלת החלטתו של המנהל או בא-כוחו. 

 

8.3 המפקח לא יהא מוסמך לשחרר ולפטור את הקבלן מחובה כל שהיא 

מחובותיו המוטלות עליו על פי החוזה, וכן לא יהא מוסמך להורות על 

ביצוע עבודה כל שהיא, העלולה לגרום לאיחור בגמר העבודה, או לתשלום 

מיוחד שאינו כלול בחוזה, או להורות על שינויים כל שהם בביצוע 

העבודה, אלא אם כן הוסמך לכך בכתב ע"י המנהל או בא-כוחו. 

8.4 המנהל או בא כוחו, רשאי מזמן לזמן להעביר למפקח סמכות 

מסמכויותיו, המוקנות לו עפ"י החוזה והודעה בכתב על כך תשלח לקבלן. 

כל הוראה בכתב שתינתן ע"י המפקח לקבלן בתחום סמכויותיו שהועברו 

לו ע"י המנהל או בא כוחו, דינה כדין הוראה שניתנה ע"י המנהל או בא 

כוחו. 

 

8.5 האמור בסעיף זה כפוף לתנאי, כי המנהל, או בא כוחו, רשאי לפסול 

עבודה או חומרים כלשהם אשר לא נפסלו ע"י המפקח, או לאשר עבודה 

או חומרים שנפסלו ע"י המפקח, או לשנות את החלטת המפקח. 

 

9. ניהול יומן עבודה 

 

9.1 המפקח ינהל יומן עבודה על טופס הנהוג בעירייה )להלן: "היומן"( וירשום 

בו, מידי יום ביומו פרטים, המשקפים, לדעתו, את המצב העובדתי במהלך 

ביצוע העבודה, אלא אם ניתנה הוראה אחרת במסמך אחר מהמסמכים 

המצורפים לחוזה או הוראה בכתב של המנהל. 
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9.2 היומן ייחתם, מדי יום ביומו, ע"י המפקח והקבלן. הסתייג הקבלן מפרט 

כל שהוא מהפרטים שנרשמו על ידי המפקח ביומן, ירשום הקבלן ביומן 

את דבר הסתייגותו המנומקת; אולם הסתייגותו לא תחייב את העירייה. 

לא רשם הקבלן הסתייגות מנומקת כאמור, הרי אישר הקבלן את נכונות 

הפרטים הרשומים ביומן. לא חתם הקבלן על היומן תוך שלושה ימים 

לאחר שנדרש לכך ע"י המפקח, ייחשב הדבר, כי אין לו הסתייגות כל 

שהיא לפרטים הרשומים ביומן. 

 

9.3 רישומים ביומן, פרט לאלה שהקבלן הסתייג מהם, שאינם מחייבים את 

העירייה, ישמשו כראיה בין הצדדים על העובדות הכלולות בהם, אולם לא 

ישמשו כשלעצמם עילה לדרישת כל תשלום על פי החוזה. 

 

10. הסבת חוזה 

 9  

 

10.1  הקבלן לא יסב ולא יעביר את החוזה, כולו או מקצתו, או כל טובת הנאה 

על פיו, לאחר, פרט אם קיבל הסכמה לכך מאת העירייה מראש ובכתב, 

והעירייה תהא זכאית לסרב או להסכים לכך בתנאים שתמצא לנכון, 

ובייחוד בתנאי שמקבל ההעברה יקבל עליו למלא אחר כל הוראות החוזה 

שחלו קודם לכן על הקבלן. 

 

10.2 נתנה העירייה את הסכמתה להסבת החוזה כאמור בסעיף 10.1 לעיל, אין 

ההסכמה האמורה פוטרת את הקבלן מאחריותו והתחייבויותיו לפי 

החוזה, והקבלן ישא באחריות מלאה לכל מעשה או מחדל של מבצעי 

העבודה, באי כוחם ועובדיהם. 

 

10.3 הקבלן לא יהא זכאי להמחות את זכותו לקבלת סכום כלשהו מהעירייה 

לפי הסכם זה לאחר, אלא אם קיבל הסכמה לכך בכתב של גזבר העירייה 

או סגן גזבר העירייה. 

 

10.4 העירייה זכאית להכניס צד שלישי בנעליה בכל הנוגע להסכם זה )כולו או 

חלקו( ולהעביר, להמחות, להסב, לשעבד ו/או להמחות על דרך השעבוד 

את זכויותיה ו/או חובותיה עפ"י הסכם זה )כולו או חלקו( לצד שלישי לפי 

שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בקבלת הסכמתו של הקבלן לכך, ובלבד 

שאותו צד שלישי ייקח על עצמו את התחייבויות העירייה כלפי הקבלן 

כמפורט בהסכם. המנהל יודיע לקבלן בכתב על ההעברה, ההמחאה, 
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ההסבה, השעבוד ו/או ההמחאה על דרך השעבוד, לפי העניין, והם יכנסו 

לתוקף במועד הנקוב בהודעה. 

 

11. קבלני משנה 

 10  

 

11.1 מבלי לפגוע באמור בסעיף הקודם יהא הקבלן רשאי לבקש את אישור 

המנהל למסור את ביצועה של עבודה מסוימת כלשהי, מתוך העבודות 

הקשורות במבנה והכלולות בחוזה, לקבלן משנה, בתנאי מפורש, כי: 

 

11.1.1 כל קבלן משנה יהא טעון תחילה אישורו של המנהל או בא כוחו. 

 

11.1.2 מסירת העבודה לקבלן משנה תהא מותנית בכך כי קבלן המשנה 

יהיה בעל כישורים וניסיון מתאימים, ולפני שתימסר לו כל עבודה 

יידרש להציג בפני המנהל הוכחות כי ביצע עבודות מסוג ובהיקף 

העבודות אשר בכוונת הקבלן למסור לביצועו של קבלן המשנה. 

 

11.1.3 מסירתה של עבודה כל שהיא ע"י הקבלן לקבלן משנה לא תפטור 

ולא תשחרר את הקבלן מאחריותו ומחובה כל שהיא מחובותיו 

עפ"י החוזה והקבלן יישאר אחראי לכל הפעולות, השגיאות, 

ההשמטות, המגרעות והנזקים שנעשו ע"י קבלן המשנה, או 

שנגרמו מחמת התרשלותו, ויהא דינם כאילו נעשו ע"י הקבלן 

עצמו או נגרמו על ידיו. 

 

11.1.4 בחוזה שבין הקבלן לקבלן המשנה יקבעו תנאים הוגנים ביחס 

לשכר העבודה ותנאי העבודה של הפועלים. חובה על הקבלן 

להקפיד על קיומם של החוקים והתקנות הנוגעים לחוקי שכר 

מינימום וחוק שעות עבודה ומנוחה. 

 

11.1.5 כל משא ומתן עם קבלן משנה יתנהל באמצעות הקבלן בלבד, פרט 

לקבלת הוראות על ידי קבלן המשנה אשר יהיה זכאי לפנות ישר 

לבא כוחו של המנהל או למפקח, לכשתבוא על כך הסכמה 

מפורשת מאת בא כוחו של המנהל. 

 

11.1.6 על פי דרישה בכתב מאת המנהל, או בא-כוחו, יחליף הקבלן את 

קבלן המשנה, בקבלן משנה אחר או יבצע את העבודה בעצמו. 
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11.1.7 הקבלן ימלא כל דרישה מטעם המנהל, או בא-כוחו, בדבר 

הרחקתו מאתר העבודה של קבלן המשנה המועסק על ידיו באתר 

העבודה, אם לדעת המנהל, או בא-כוחו, התנהג אותו קבלן משנה 

שלא כשורה, או שאינו מוכשר למלא תפקידיו, או שהוא מבצע 

תפקידיו ברשלנות או מכל אחת מן הסיבות המנויות בסעיף 84 

בשינויים המתאימים. קבלן משנה שהורחק לפי דרישה כאמור - 

לא יחזור הקבלן להעסיקו, בין במישרין ובין בעקיפין באתר 

העבודה. אי מילוי הוראות סעיף קטן זה, יהווה הפרה יסודית של 

חוזה זה. 

 

12. הוראות החוזה 

 11  

ונספחיו חלות על ביצוע העבודה, לרבות העסקת כח האדם,   הוראות החוזה 

החומרים, הכלים, הציוד, המכונות, המתקנים וכל דבר אחר, בין קבוע ובין ארעי, 

הנחוץ לשם כך. 

 

13. מסמכים המסבירים זה את זה 

 

גילה הקבלן סתירה או אי התאמה בין מסמכי החוזה, או שהיה הקבלן   13.1

מסופק בפירושו הנכון של מסמך או של כל חלק ממנו - יפנה הקבלן בכתב 

למנהל או לבא כוחו והמנהל או בא כוחו ייתן הוראות בכתב, לרבות 

תכניות, לפי הצורך, בדבר הפירוש שיש לנהוג לפיו. 

 

13.2 רשאי המנהל או בא כוחו וכן המפקח, להמציא לקבלן מזמן לזמן, תוך 

כדי ביצוע העבודה, הוראות לרבות תכניות, לפי הצורך, לביצוע העבודה. 

 

13.3 הוראות המנהל או בא כוחו שניתנו בהתאם לסעיפים קטנים 13.1 או 13.2 

והוראות המפקח, שניתנו בהתאם לסעיף קטן 13.1 מחייבות את הקבלן; 

אולם אין האמור בסעיף קטן זה כדי לגרוע מהאמור בפרק ח' שינויים, 

הוספות והפחתות של החוזה. 

 

14. אספקת תכניות 

 

14.1 התכניות וכל המסמכים האחרים בקשר להן, הם רכושה וקניינה הבלעדי 

של העירייה ואסור לקבלן להעתיקם או להשתמש בהם, כולם או מקצתם, 
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אלא למטרת החוזה בלבד. העירייה תספק לקבלן, לצורך ביצוע העבודה, 

העתקים מהתכניות במספר הדרוש, כראות עיניו של המנהל או בא כוחו. 

עם גמר ביצוע העבודה, על הקבלן להחזיר לעירייה את כל התכניות, 

לרבות כל ההעתקים והמסמכים האחרים בקשר להן שברשותו, אם יידרש 

לכך ע"י המנהל או בא כוחו. 

 

14.2 הקבלן יודיע למפקח על תכניות, תכניות עבודה, תכניות פרטים וההוראות 

הדרושות או שידרשו, לביצוע העבודה בזמן ובאופן שהדבר לא יפריע 

למהלך התקין והסדיר של ביצוע העבודה והתקדמותה ולא יגרום לאיחור 

או לעיכוב בגמר העבודה והשלמתה. 

 

14.3 העתקים מכל מסמך, המהווה חלק מהחוזה, יוחזקו על ידי הקבלן באתר 

העבודה, והמנהל או בא כח המנהל, המפקח וכל אדם שהורשה על ידיהם 

זו, יהיה רשאי לבדוק ולהשתמש בהם בכל שעה מתקבלת  בכתב לתכלית 

על הדעת. 

 

15. ערבות להבטחת ביצוע החוזה 
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להבטחת מילוי התחייבויותיו על פי החוזה, כולן או מקצתן ובכללן טיב   15.1

העבודה, ימציא הקבלן לעירייה במועד חתימת החוזה, ערבות בנקאית 

מבנק או חברת ביטוח על פי הרשימה המפורטת בנספח מס' 4 למסמכי 

המכרז, לתקופת החוזה כמוגדר בסעיף 3 בתנאים המיוחדים להתקשרות 

)נספח א' לחוזה זה( בתוספת תקופת הבדק המוגדרת בסעיף 5 בתנאים 

המיוחדים להתקשרות )נספח א' לחוזה זה( או לתקופה נוספת כפי 

שידרוש "המנהל" )להלן: "הערבות"(. 

15.2 הערבות תהיה בסכום שנקבע בסעיף 2 בתנאים המיוחדים להתקשרות 

)נספח א' לחוזה זה(. ההוצאות הכרוכות במתן הערבות יחולו על הקבלן. 

הערבות תשמש גם כערובה להחזרת ההפרשים והסכומים הנובעים 

מטעויות בחשבונות הביניים ובחשבון הסופי לעירייה על ידי הקבלן. 

הערבות תחליף את הערבות שצירף הקבלן להצעתו במכרז. 

 

15.3 יפר הקבלן את החוזה או תנאי מתנאיו ו/או אם יווצרו הפרשי תשלום 

ששולמו ביתר לקבלן ו/או התקיימו התנאים שבסעיף 89 להלן - יהיה 

גזבר העירייה, רשאי לגבות את סכום הערבות, והקבלן לא יוכל להתנגד 

לגביית סכום הערבות או חלקה, כאמור. 
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15.4 סכום הערבות שנגבה ע"י העירייה ייהפך לקניינה הגמור והמוחלט, מבלי 

שתהיה לקבלן זכות כלשהי לבוא כלפי העירייה או ראש העירייה או גזבר 

העירייה בטענות ומענות כלשהן בקשר לכך, ומבלי שדבר זה יגרע 

מזכויותיה האחרות של העירייה על פי החוזה. 

 

15.5 תנאי ערבויות: 

 

15.5.1 הערבות בהתאם לסעיף 15.5.2.1 להלן תהיה לפי טופס כתב 

הערבות )נספח 3 למסמכי המכרז(, טופס זה מיועד לשימושו של 

הבנק או חברת ביטוח הערב לחוזה זה. 

 

15.5.2 הערבויות שאפשר לצרפן לחוזה זה הן כדלהלן: 

 

15.5.2.1 ערבות בנקאית 

 ממוסד בנקאי ו/או ומוסד כספי ו/או אגודה שיתופית 

לאשראי, המורשים להוציא ערבות ע"י המפקח על 

הבנקים לפי הרשימה שצורפה במסמכי המכרז שקדם 

לחוזה זה. 

 

15.5.2.2 ערבות מחברת ביטוח 

 ערבות מחברת ביטוח המורשית להוציא ערבויות ע"י 

רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, לפי הרשימה שצורפה 

במסמכי המכרז שקדם לחוזה זה. 

 

15.5.3 כל הערבויות הנזכרות לעיל פירושן ערבויות כדין. במידת הצורך 

ואם תחול חובת ביול בחוק, תבוייל הערבות על ידי הקבלן ועל 

חשבונו. 

 

15.5.4 סכומי כל הערבויות יהיו שקליות ויהיו צמודות למדד שנקבע 

בתנאי הערבות, אם נקבע. 

 

 

פרק ב' - התחייבויות כלליות 

 13  
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16. ביקור באתר העבודה 

 14  

 בעבודה על פי חוזה זה רואים את הקבלן כמי שהשתתף בסיור הקבלנים אשר 

פרטיו הוזכרו בסעיף 3 לפרק א' למסמכי המכרז, הבין את אופי העבודות שיוטלו 

עליו ומוכן לקבל על עצמו עבודה בכל מקום ובכלל זה אתר עבודה, מבנה, מוסד, 

בין אם ערך בו ביקור לפני חתימת החוזה ובין אם לאו. כמו  רחוב וכיוצא באלה, 

כן, רואים אותו כאילו ביקר במקום או באתר העבודה לפני הגשת הצעתו ובחן 

באופן יסודי את דרכי הגישה אליו, השטח הפנוי לעבודה ולאחסנת חומרים, 

מקום צינורות המים הראשיים, קווי החשמל, הטלפון, הביוב, התיעול וכיו"ב, 

מבנים קיימים וכל המתקנים והסידורים האחרים, העלולים להשפיע על קביעת 

המחירים ועל ביצוע העבודה ולמד את העבודה וטיבה. הקבלן לא יוכל לבוא 

בטענות כל שהן בקשר לאי ידיעת תנאים אלה. 

 

17. בדיקת מסמכים 

 הקבלן מצהיר בזאת כי הוא עיין ובדק, לפני הגשת הצעתו, את מקום העבודה 

וסביבותיו, את התכניות, המפרטים, הדוגמאות של המוצרים המוצגות במשרד 

המנהל, את כתב הכמויות והמחירים וכל המסמכים האחרים המהווים את 

החוזה, וכי המחירים בהצעתו נבדקו היטב על ידיו ומהווים תמורה מלאה בעד כל 

התחייבויותיו עפ"י חוזה זה.   

 

18. ביצוע העבודה להנחת דעתו של המנהל 

 

18.1 הקבלן יבצע את העבודה בהתאם לחוזה, להנחת דעתו המוחלטת של 

המנהל, או מי מטעמו, וימלא לצורך זה אחר כל הוראותיהם. 

 

18.2 הפיקוח אשר בידי המנהל או בידי המפקח, לא ישחרר את הקבלן 

מהתחייבויותיו כלפי העירייה למילוי תנאי חוזה זה והקבלן יהיה אחראי 

לכל הפעולות, השגיאות, ההשמטות והמגרעות שנעשו או נגרמו על ידיו. 

 

19. לוח זמנים ודרכי ביצוע 

 

19.1 הקבלן ימציא לאישור המנהל, תוך 5 ימים מיום התחלת ביצוע העבודה 

או במועד כפי שיקבע ע"י המנהל, כמצוין בצו התחלת העבודה או בפקודת 

העבודה, הצעה בכתב בדבר דרכי ביצוע העבודה ולוח הזמנים אשר יוכן 

באמצעות מחשב על פי דרישת מנהל, לרבות הסדרים והשיטות אשר 

לפיהם יש בדעתו לבצע את העבודה. 
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כן ימציא הקבלן למנהל, לפי דרישתו מזמן לזמן, פרטים נוספים בכתב   19.2

בקשר לדרכי ביצוע העבודה ולוח הזמנים האמורים, לרבות רשימת מתקני 

העבודה ומבני העזר שיש בדעת הקבלן להשתמש בהם. המצאת המסמכים 

האמורים על ידי הקבלן למנהל, בין שאישר אותם המנהל במפורש ובין 

שלא אישר אותם, אינה פוטרת את הקבלן מאחריות כלשהי המוטלת 

עליו. 

 

19.3 בהצעת לוח הזמנים חייב הקבלן להתחשב בנקודות הציון שבלוח הזמנים 

הסכמתי שנמסר לו על ידי המפקח, אם נמסר, או בנקודות הציון שנמסרו 

לו על ידי המפקח בכל דרך אחרת, אם נמסרו. עם זאת יהיה הקבלן רשאי 

להציע שינויים בקשר לאמור לעיל ואם אלה יאושרו על ידי המפקח, ייערך 

לוח הזמנים בהתאם לשינויים שאושרו. 

 

19.4 לא המציא הקבלן לוח זמנים כאמור בסעיף 19.1, ייקבע לוח הזמנים על 

ידי בא כח המנהל ויחייב את הקבלן. ההוצאות להכנת לוח הזמנים 

במקרה זה יהיו על חשבון הקבלן ולעירייה תהיה הזכות לקזז הסכום 

הנ"ל מכל תשלום שיגיע לקבלן. 

 

20. סימון ומדידות 

 15  

 

20.1 הקבלן חייב - לפני שיתחיל בביצוע העבודה - לבדוק את קווי הגובה, 

המספרים והממדים שנקבעו בתכניות ובהוראות בכתב של המנהל. לאחר 

הבדיקה יסמן הקבלן את כל המצבים, קווי הגובה והממדים של כל חלקי 

העבודה, בהתאם לתכניות ולהוראות בכתב מהמנהל ויישא באחריות 

גמורה לדיוק סימונם. הוצאות הסימון יחולו על הקבלן. 

20.2 נמצאו שגיאה או אי דיוק בסימונו של אחד הסימונים - אף אם נבדקו ע"י 

המנהל או המפקח - יהא הקבלן חייב לתקן זאת, או את חלקי העבודה 

שנעשו כבר מתוך אי-דיוק או שגיאה כאמור, על חשבונו של הקבלן 

והוצאותיו, כדי הנחת דעתו של המנהל. 

 

20.3 הקבלן יהא אחראי לאספקתם ולאחזקתם התקינה והמדויקת של כל 

יתדות הסימון והסימונים האחרים, שנקבעו לצורך ביצוע העבודה, 

ובמקרים של סילוקם ממקומם, פגיעה בהם או שינוי בהם, יחדשם הקבלן 

או יחזירם למצבם הקודם על חשבונו והוצאותיו. 
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20.4 כן ישא הקבלן באחריות מלאה לשגיאות ותקלות בביצוע העבודה, 

שתיגרמנה על ידי סילוק הסימונים האמורים, קלקולם, שינויים או פגיעה 

בהם. 

 

20.5 עבודות המדידה והסימון יבוצעו או יאושרו על ידי מודד מוסמך. כל 

ההוצאות הכרוכות בביצוע עבודות המדידה והסימון במסגרת העבודות 

שתימסרנה לביצועו של הקבלן, תהיינה על חשבון הקבלן, ורואים אותן 

ככלולות במחירי היחידות שימסרו לביצוע על ידי הקבלן.  

 

 )AS MADE( 21. תכניות עדות

 16  

 

21.1 על הקבלנים להכין תכניות עדות )AS MADE( מיד לאחר סיום העבודה, 

בהתאם לנוהל הכנת תכניות AS MADE של מחלקות מינהל בינוי 

ותשתית. התוכניות יבוצעו על ידי הקבלן ועל חשבונו. 

 

21.2 תכניות עדות )AS MADE( יוגשו לעירייה בחתימת מודד מוסמך והקבלן 

המבצע. 

 

22. השגחה מטעם הקבלן 

 במשך תקופת ביצוע העבודה ועד למסירתה לעירייה, חייב הקבלן להיות מצוי 

באתר העבודה ולהשגיח ברציפות על ביצועה של העבודה ולהעסיק באופן רצוף 

לצורך זה באתר העבודה מנהל עבודה מוסמך. 

 

 מינוי מנהל עבודה מוסמך )אשר הוסמך על ידי משרד התעשייה המסחר 

והתעסוקה או גוף רשמי מוסמך אחר( מטעם הקבלן לצורך סעיף זה טעון אישורו 

המוקדם של המנהל או המפקח, אשר יהיה רשאי לסרב לתת את אישורו, או 

לבטלו בכל זמן שהוא מבלי לתת נימוק לכך, כל ההוראות או הביאורים שינתנו 

למנהל העבודה על ידי המנהל או המפקח, דינם כדין ההוראות או הביאורים 

שניתנו לקבלן עצמו. 

 

23. שמירה, גידור תמרורי אזהרה ושאר אמצעי זהירות 

 

23.1 הקבלן מתחייב להתקין, לספק ולהחזיק, על חשבונו הוא, שמירה, גידור, 

תמרורי אזהרה, לרבות פנסים מהבהבים ושאר אמצעי זהירות לביטחון 

העבודה ולביטחונו ונוחיותו של הציבור, בכל מקום שיהיה צורך בכך, או 
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שיידרש ע"י המנהל או המפקח או שיהיה דרוש על פי דין או על פי הוראה 

מצד רשות מוסמכת כל שהיא. 

 

23.2 הקבלן מתחייב לדאוג שהעובדים המועסקים על ידו ילבשו בשעת ביצוע 

העבודות לבוש הולם אשר יהיה בולט באור ובחושך, כאמצעי בטיחות. על 

בגדי העובדים יוטבע שמו וסמלו של הקבלן במקום בולט. 

 

23.3 הקבלן מתחייב להציב בכל אתר עבודה שלט בו יצוין שם הקבלן, כתובתו 

ומספר הטלפון שלו, מועד סיום משוער של העבודה ופרטי האגף בעירייה 

המעסיק את הקבלן. השלט יוצב באתר, על חשבון הקבלן, בכל זמן ביצוע 

העבודות, עד למסירת האתר לעירייה. 

 

23.4 כל עובדי הקבלן וקבלני המשנה המועסקים על ידו בביצוע העבודות יענדו 

לבגדיהם באתר, סמל עליו יוטבע שם הקבלן וסמליו על פי שם הישות 

החתומה על חוזה זה. 

 

23.5 הקבלן מתחייב להציב על הרכבים והציוד המכני הנדסי המועסקים על ידו 

באתר שלטים המציינים את שם האישות המשפטית החתומה על חוזה זה, 

השלטים יוצבו במקום בולט וגודלם יתואם עם המפקח. 

 

24. זכות גישה 

 17  

 למנהל או למפקח ולכל אדם אחר שהורשה לכך ע"י המנהל, תהא זכות כניסה 

באופן רצוף לאתר העבודה ולכל מקום אחר שבו נעשית עבודה, או מובאים ממנו 

חומרים, מכונות וחפצים כל שהם לביצוע העבודה נשוא החוזה, והקבלן חייב 

להבטיח להם זכות גישה זו. 

 

25. עתיקות 

גילה הקבלן באתר העבודה עתיקות, כמשמעותן בחוק העתיקות, תשל"ח - 1978,   

או בכל חוק בדבר עתיקות שיהיה בתוקף מזמן לזמן, וכן חפצים אחרים כל שהם 

בעלי ערך גיאולוגי או ארכיאולוגי, ינקוט הוא באמצעי זהירות מתאימים למניעת 

הפגיעה בהם, או הזזתם ממקומם ויודיע על התגלית מיד למפקח. 

 

26. זכויות, פטנטים וכד' 

 הקבלן יפצה את העירייה על כל חיוב הנובע מתביעה, דרישה, הליך, נזק, הוצאה, 

היטל וכיוצ"ב שיגרמו כתוצאה מפגיעה בזכויות, פטנטים, מדגמים, סמלי מסחר, 
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סימני מסחר או זכויות דומות בדבר השימוש, תוך כדי ביצוע העבודה, באתר 

העבודה ו/או במכונות או בחומרים שיסופקו על ידי הקבלן לצורך ביצוע העבודה. 

 

27. אי פגיעה בנוחיות הציבור 

 18  

 הקבלן מתחייב, שתוך כדי ביצוע העבודה לא תהיה פגיעה, שלא לצורך, בנוחיות 

הציבור ולא תהא כל הפרעה, שלא לצורך, בזכות השימוש והמעבר של כל אדם 

וכיו"ב, או בזכות השימוש וההחזקה ברכוש ציבורי כלשהו.  בכביש, דרך, שביל 

לצורך זה יסלול הקבלן, על חשבונו, דרכים זמניות ויתקין שלטי אזהרה והכוונה 

מצוידים בפנסים וינקוט בכל האמצעים הדרושים, לדעת המפקח, על מנת שלא 

לפגוע בנוחיות הציבור. 

 

28. זכות מעבר 

 יזדקק הקבלן, לצורך ביצוע העבודה, לקבלת זכות מעבר או שימוש או כל זכות 

דומה שאינה בבעלותה של העירייה יהא הקבלן חייב בקבלת הזכות האמורה 

מבעליה ובתשלום תמורתה, כפי שיוסכם בין הבעלים לבין הקבלן. 

 

רשיון ו/או היתר בניה לביצוע עבודות בכביש / מדרכה   .29

 על הקבלן לדאוג לקבלת רשיון ו/או היתר בניה לביצוע עבודות בכביש/מדרכה, 

הכל על פי הדין החל על העבודות הנדרשות. הקבלן מתחייב שלא לבצע כל עבודת 

חפירה, או תשתית, בכביש או מדרכה ללא קבלת רשיון ו/או היתר בניה ומכתב 

תיאום הנדסי. רשיון ו/או היתר בניה על פי הדין החל על העבודות הנדרשות 

יידרש לצורך ביצוע עבודות בכבישים, מדרכות, מערכות תת קרקעיות, צנרת 

ביוב, צנרת מים, עבודות חשמל תת קרקעית ועל קרקעית, מערכות בקרה 

ומערכות תקשורת תת קרקעיות. 

 

29.1 הקבלן יפנה למחלקה לתיאום הביצוע ההנדסי במנהל בינוי ותשתית חדר 

614 ברח' פילון 5, ת"א, טלפון 03-5217091 באמצעות "בקשה לביצוע 

עבודה בדרכים" ובצירוף מסמכים ותכניות המפורטות בטופס הבקשה. 

במידה ועל פי הדין החל על העבודות הנדרשות יש צורך בהוצאת היתר 

בניה, על הקבלן להוציא היתר בניה כדין לכל העבודות הנדרשות. תשומת 

לב הקבלן מופנית בהקשר זה לסעיף 1.00.18 לתקנות התכנון והבניה 

)בקשה להיתר, תנאיו ואגרות(, תש"ל – 1970, בדבר פטור לרשות 

המקומית מתשלום אגרה באשר לקבלת היתר לגבי עבודות לצרכיה.   
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29.2 על הקבלן לפעול עפ"י תוכנית להסדרי תנועה ובטיחות, שתסופק לו ע"י 

העירייה, ולצרפה על פי הנוהל העירוני שיימסר לו במחלקה לתיאום 

הביצוע ההנדסי יחד עם טופס הבקשה לרשיון. 

 

29.3 הקבלן מתחייב להציב באתר העבודות, על חשבונו, שילוט ותמרור עפ"י 

הנחיות מחלקת תיאום הביצוע ההנדסי, המשטרה או כל גורם רשמי אחר. 

 

29.4 לאחר קבלת אישור המשטרה יונפק לקבלן ע"י מח' תיאום הביצוע 

ההנדסי "רשיון לביצוע עבודה בכביש/מדרכה" במסגרתו יידרש הקבלן 

להתחייב בהתאם לטופס התחייבות לביצוע עבודה בכבישים בפני נציג 

מחלקת התיאום ובפני נציג משטרת ישראל.   

 

29.5 הקבלן מתחייב לבצע כל עבודה רק על פי ובכפוף לתנאי הרשיון העירוני 

ותנאי המשטרה וחוקי העזר העירוניים. אי ביצוע תנאי מתנאי הרשיון 

יהווה הפרה של תנאי חוזה זה. 

 

29.6 אם לצורך ביצוע העבודות ובמסגרת הרשיון לביצוע העבודה נדרש 

להעסיק שוטרים צמודים בשכר, הקבלן ידאג לתאום העסקתם של 

השוטרים. הקבלן ישלם את הנדרש לתשלום ע"י המשטרה בגין העסקתם 

של השוטרים. העירייה תשלם לקבלן החזר ההוצאות בגין העסקת 

השוטרים, בהתאם לחשבוניות המשטרה שיוצגו ע"י הקבלן לעירייה. 

 

אם יפר הקבלן תנאי מהתנאים שהותנו ברשיון לביצוע עבודות הנ"ל, יהיה   29.7

המנהל רשאי לבצע מידית, בתוך 24 שעות לאחר מסירת ההודעה בכתב 

לקבלן, את העבודות הנדרשות לצורך קיום תנאי הרשיון על חשבון 

הקבלן, באמצעות קבלנים אחרים, ולחייב את חשבונו של הקבלן בעלות 

העבודות הנדרשות בתוספת 25% מסך העלויות בגין דמי טיפול. 

 

29.8 אם תיווצר בעיה בטיחותית מכל סיבה הקשורה לעבודות הקבלן באתר 

העבודה או בסמוך לו והמנהל יורה לקבלן לסלק את המפגע הבטיחותי 

הנ"ל בעל פה או בכתב, מתחייב הקבלן לבצע פעולות אלה בתוך שעתיים 

על פי הוראות המנהל. 

 

29.9 אי סילוק המפגע הנ"ל יהווה הפרה חמורה של החוזה והמנהל יהיה רשאי 

לבצע את העבודות בתום הזמן שהוקצב לעיל לצורך סילוק המפגע, 

 19  
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באמצעות קבלנים אחרים ולחייב את חשבונו של הקבלן בעלות סילוק 

המפגע בתוספת 25% מסך העלויות בגין דמי טיפול. 

 

30. תיקון נזקים לכביש למובילים וכיו"ב 

 20  

 

30.1 הקבלן אחראי, לכל נזק או קלקול שייגרם לכביש, דרך, מדרכה, שביל, 

רשת מים, ביוב, תיעול, חשמל, טלגרף, טלפון, או מובילים אחרים וכיו"ב, 

תוך כדי ביצוע העבודה בין שהנזק או הקלקול נגרמו באקראי ובין שהיו 

מעשה הכרחי וצפוי מראש בקשר לביצוע העבודה. הנזק או הקלקול יתוקן 

על חשבונו של הקבלן באופן היעיל ביותר, ולשביעות רצונו של המנהל או 

בא כוחו, ושל כל אדם או רשות המוסמכים לפקח על תיקון הנזק והוא 

ישא בכל ההוצאות הכרוכות בכך. ובלבד שהקבלן לא יהיה אחראי לנזק 

או קלקול, שנגרם למתקן, או צינור כל שהוא, שאינו נראה לעין והקבלן 

אינו יודע, או חייב לדעת, עליהם בהתאם להוראות החוזה, וגם לא נודע 

לקבלן על קיום המתקן או הצינור האמור בכל דרך אחרת. 

 

30.2 העירייה תהיה רשאית לתקן את הנזקים והקלקולים, שהקבלן אחראי 

להם לפי סעיף 30.1 לחוזה זה על חשבון הקבלן והקבלן ישא בכל 

ההוצאות הכרוכות בתיקון הנזקים והקלקולים האמורים והעירייה תהיה 

רשאית לגבותן או לנקותן מכל סכום המגיע, או שיגיע, לקבלן מאת 

העירייה, בכל זמן שהוא, וכן תהא רשאית לגבותן מהקבלן בכל דרך 

אחרת. האמור בסעיף קטן זה אינו משחרר את הקבלן מחובותיו שעל פי 

סעיף 30.1. 

 

31. העסקת קבלנים אחרים 

 

31.1 הזכות בידי העירייה לבצע גם חלק מהעבודות הכלולות בחוזה זה בעצמה 

או באמצעות קבלנים אחרים. 

 

31.2 העירייה רשאית לפרסם מכרזים נפרדים לעבודות נשוא חוזה זה או 

לחלקן ו/או לבצע כל התקשרות אחרת לפי ראות עיניה ולקבלן לא תהא 

כל טענה ו/או תביעה לכך שפריטי המכרז האחר או ההתקשרות האחרת 

כלולים בחוזה זה. כמו כן העירייה תהייה רשאית למסור חלק מהעבודות 

נשוא חוזה זה לקבלנים אחרים בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. 

 

48/21948/219



עיריית תל אביב יפו  גוף החוזה 

מכרז מסגרת פומבי לביצוע עבודות אחזקה, תיקונים, שינויים, התקנה והחלפה של   

מערכות רמזורים, וכן אחזקה והתקנת תשתיות וכבילה לתקשורת בעיריית תל אביב-יפו 

מספר מכרז 28/2019 

   

22. מתן אפשרויות פעולה לקבלנים אחרים 
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 לפי הוראות המנהל או המפקח, יהא חייב הקבלן לאפשר לכל אדם או גוף אחר 

שהעירייה תתקשר עימם וכן לעובדיהם לבצע עבודות כל שהן במבנה ו/או אתר 

העבודה ו/או בסמוך אליהם, כן מתחייב הקבלן לתאם פעולה עימם ולאפשר להם 

את השימוש, במידת המצוי והאפשרי, בשירותים ובמתקנים שהותקנו על ידיו; 

אולם יהא רשאי לדרוש תשלום מתקבל על הדעת כתמורה בעד השימוש האמור. 

במקרה של חילוקי דעות בדבר התשלום בעד השימוש בשירותים ובמיתקנים של 

הקבלן, יקבע המנהל או המפקח את שיעורו של התשלום בגין השירותים או 

השימוש במתקנים וקביעתו תהיה סופית ותחייב את הקבלן. 

 

33. פינוי פסולת מן האתר עם גמר העבודה ובמשך ביצוע העבודה 

 

33.1 הקבלן יסלק מזמן לזמן, מאתר העבודה את עודפי החומרים והפסולת 

לאתר פינוי פסולת שאושר למטרה זו על ידי הרשויות המוסמכות, ומיד 

עם גמר העבודה ינקה הקבלן את אתר העבודה ויסלק ממנו את כל 

המתקנים הארעיים, שיירי החומרים, הפסולת והמבנים הארעיים מכל 

סוג שהוא לאתר פינוי פסולת מאושר כאמור, וימסור את האתר והעבודה 

כשהם נקיים ומתאימים למטרתם ולשביעות רצונו של המנהל או המפקח. 

 

33.2 הקבלן ימציא למנהל או למפקח לפני תשלום החשבון )ביניים או סופי( 

וכתנאי לתשלום, אישורים והעתקי חשבוניות המוכיחים כי אכן פינה 

לאתר פינוי פסולת מאושר על ידי המוסדות המוסמכים, את הפסולת 

שהוצאה מן האתר.   

 

33.3 לא מילא הקבלן אחר הוראות סעיף קטן 33.1, במועדים שנקבעו על ידי 

המפקח, תהא העירייה רשאית לבצען על חשבון הקבלן והקבלן ישא בכל 

ההוצאות הכרוכות בביצוע ההוראות והעירייה תהיה רשאית לגבותן או 

לנכותן מכל סכום המגיע, או שיגיע לקבלן מאת העירייה בכל זמן שהוא, 

וכן תהא העירייה רשאית לגבותן מהקבלן בכל דרך אחרת. 
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פרק ג' - נזיקין וביטוח 
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34. נזיקין למבנה או לעבודה 

 

34.1 מיום התחלת העבודות הכרוכות במבנה, כולן או מקצתן, ועד לסיומן 

וקבלת תעודה על השלמת העבודה מאת המנהל, ישא הקבלן באחריות 

מלאה לשלמות העבודה והעבודות הארעיות שנעשו בקשר עמה: ובכל 

מקרה של נזק, פגיעה, אובדן למבנה או לחלק ממנו, או לעבודות ארעיות 

כל שהן, הנובע מסיבה כל שהיא לרבות שטפונות, רוחות סערה וכיוצא 

באלה, יהא הקבלן חייב לתקן את הנזק על חשבונו הוא בהקדם האפשרי, 

באופן שלאחר תיקון הנזק תהא העבודה במצב תקין ומתאים בכל פרטיה 

לדרישות החוזה ולהוראותיו של המנהל או המפקח. 

 

34.2 הוראות סעיף קטן 34.1 תחולנה גם על כל נזק, פגיעה או אובדן, שנגרם 

ע"י הקבלן תוך כדי עבודת תיקון ובדק, שבוצעו על ידיו בתקופת הבדק, 

לשם מילוי התחייבויותיו בהתאם לפרק ז' של החוזה. 

 

34.3 למרות האמור לעיל, לא יהיה הקבלן אחראי לנזקים שנגרמו מחמת 

מלחמת פלישת אויב, פעולת מדינה אויבת או קרבות )בין אם הוכרזה 

מלחמה ובין אם לאו(. בכל מקרה כזה יהא הקבלן חייב לתקן את הנזק 

בהקדם האפשרי, אם ידרוש זאת ממנו המנהל והוצאות התיקון יחולו על 

העירייה. 

 

34.4 אין לראות בזכות הפיקוח על ביצוע העבודה, שניתנה לעירייה עפ"י תנאי 

חוזה זה, אלא אמצעי להבטיח כי הקבלן יקיים את החוזה בכל שלביו 

במלואו ואין היא יוצרת ביניהם, יחס אחר מאשר יחס בין קונה ומוכר של 

סחורות אם והמדובר הוא באחריות העירייה לגבי כל צד שלישי אחר. 

הפיקוח הנ"ל לא ישחרר את הקבלן מהתחייבויותיו כלפי העירייה למילוי 

תנאי חוזה זה. 

 

23. נזיקין לגוף או לרכוש 

 

 הקבלן יהיה אחראי לכל נזק או אובדן, שייגרמו תוך כדי ביצוע העבודה ותוך כדי 

ביצוע עבודות בתקופת הבדק, ובקשר לכך, לגופו או לרכושו של אדם כל שהוא, 

לרבות רכוש העירייה עובדיה, ובכלל זה יהא הקבלן אחראי כלפי כל צד שלישי 
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לפי פקודת הנזיקין ]נוסח חדש[ או לפי כל חוק אחר, ויהא חייב לפצות או לשפות 

ולפטור את העירייה, על חשבונו והוצאותיו, מכל תביעה ו/או דרישה בטרם הגשת 

תביעה שתוגש נגדה בקשר לכך )להלן: "התביעה"(. הוגשה תביעה, על ידי צד 

שלישי כאמור, תועבר התביעה לקבלן לטיפולו ולפיצוי צד ג' שנפגע. אם לא 

תטופל התביעה בתוך 21 ימים לשביעות רצון צד ג' והמנהל, תיבדק התביעה על 

ידי המנהל. בבדיקתו ישמע המנהל את הקבלן ואת צד ג' שנפגע. היה ויחליט 

המנהל בתום הבדיקה או במהלכה כי יש לפצות את צד ג' שנפגע, תוצא דרישה 

לקבלן לפיצוי צד ג'. לא יועבר הסכום שנקבע על ידי המנהל לצד ג' ו/או לא יפצה 

ו/או ישפה הקבלן את העירייה בגין נזק שנגרם לה ו/או לרכושה ו/או לעובדיה 

יהיה דינו של הסכום שנקבע על ידי המנהל או הנזק שנגרם לעירייה ו/או לרכושה 

ו/או לעובדיה כדין "חוב" ויחולו הוראות סעיף 89 להלן כך שהעירייה תקזז את 

הסכום מן הסכום אותו חייבת לקבלן )או מהערבות להבטחת החוזה או הבדק( 

ותעבירו בעצמה לצד ג'.   

 

26. נזיקין לעובדים 
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 הקבלן מתחייב לשלם כל דמי נזק, או פיצוי המגיעים על פי הדין לעובד, או לכל 

אדם אחר הנמצא בשרותו של הקבלן, כתוצאה מתאונה או נזק כל שהם תוך כדי 

ביצוע העבודה ועד לסיומו ולקבלת תעודה על השלמת העבודה מאת המנהל. 

 

37. ביטוח ע"י הקבלן לתקופת העבודה 

 

37.1 הקבלן יבטח על חשבונו הוא, לטובתו ולטובת העירייה יחדיו, למשך כל 

זמן ביצוע של העבודה ועד לסיומה ולקבלת תעודה על השלמת העבודה 

מאת המנהל את המפורט להלן: 

 

37.1.1 את העבודה, לרבות: החומרים, הציוד, המיתקנים וכל דבר אחר 

שהובא לאתר העבודה לצורך העבודה - במלוא ערכם מזמן לזמן, 

נגד כל נזק או אבדן שהקבלן אחראי להם לפי תנאי החוזה והנובע 

מסיבה כל שהיא )פרט למקרים המפורטים בסעיף קטן 34.3 

לסעיף 34. 

 

37.1.2 מפני נזק או אבדן, העלולים להיגרם, במישרין או בעקיפין, לגופו 

או לרכושו של כל אדם, לרבות עובדיו ועובדי העירייה וכל אדם 

אחר הנמצא בשירותו או בשירות העירייה. 
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37.2 הקבלן מתחייב לקבל לפני עשיית כל חוזה ביטוח כנ"ל, את הסכמת 

העירייה בכתב לחברת הביטוח, לתנאי חוזה הביטוח ולסכום הביטוח. 

 

37.3 הקבלן מתחייב להמציא לעירייה עם חתימת החוזה את חוזה הביטוח 

ולפי דרישת העירייה - את הקבלות על תשלום דמי הביטוח השוטפים. 

 

37.4 הקבלן מתחייב להמציא לעירייה אישור מחברת הביטוח, בו מתחייבת 

חברת הביטוח שלא להפסיק את הכיסוי הביטוחי לפני שתקבל אישור 

בכתב מאת גזבר העירייה כי הקבלן משוחרר מהתחייבויותיו הביטוחים, 

כמתחייב מחוזה זה. 

 

37.5 הוראות סעיף זה אינן באות לגרוע מכוחם של הסעיפים: 34, 35, ו- 36 

בחוזה זה. 

 

37.6 החליטה העירייה להגיש תביעה על פי חוזה ביטוח, מתחייב הקבלן לתבוע 

איתה יחדיו. 

 

37.7 תיקן הקבלן בעצמו את הנזק בשלמותו, לשביעות רצונו של המנהל או בא 

כוחו, יהא הקבלן בלבד זכאי לתבוע את כספי הביטוח. 

 

38. אישור על קיום ביטוחים לקבלן 
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הקבלן ימציא עד מועד חתימת החוזה אישור על קיום ביטוח בקשר עם   38.1

החוזה וביחס לפעילות הקשורה בעבודות כמפורט בנספח אישור על קיום 

הביטוחים. 

 

בנוסף הקבלן יבטח ביטוח "חובה" וצד ג' רכוש לכלי רכב וציוד מכני      38.2

הנדסי שבשימוש הקבלן. 

 

38.3 ביטול זכות השיבוב של המבטחים כנגד עת"א וכל מי מטעמו. 

 

בפוליסות הביטוח יכללו בביטוח )פרט לרכב( את התנאים כדלהלן:   38.4
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בפוליסות הביטוח יכללו עיריית תל אביב, לרבות נציגים, יזמים   38.4.1

ו/או מזמינים, עובדים וכל הפועל מטעמה )להלן: עת"א(, כמבוטח 

שני נוסף בביטוחים. 

38.4.2 התחייבות של חברת הביטוח להודיע לעירייה על כל מקרה של ביטול או 

אי חידוש הביטוח 60 יום לפני מועד הפקיעה הביטוחים הנ"ל כוללים 

סעיף המצויין זאת. הביטוח תקף עד קבלת העבודה על ידי העירייה עפ"י 

פרוטוקול החתום בידי המפקח, וכן בתקופת ביצוע בדק, תיקונים 

ואחזקה עפ"י אחריות הקבלן או בהתאם לחוזה. 

אישור כי בכל הביטוחים הנ"ל )פרט לרכב( נכללים גם התנאים הבאים:   38.4.3

 

38.4.3.1 מבוטחים נוספים בפוליסות הינם המזמין ו/או 

בעלי הקרקע ו/או כל מי שפועל מטעמם ו/או קבלני 

המשנה מועסקים ע"י הקבלן. 

 

תביעות בגין הביטוחים הנ"ל תשולמנה לעירייה, או למי שתורה בכתב, ודי   38.5

בחתימתה על שטר קבלה וסילוקים לצורך ביצוע תשלום תביעה. 

 

מוסכם כי הקבלן לבדו אחראי לתשלום הפרמיות עבור הביטוחים.    38.6

לא יחול כל שינוי - בדרך של צמצום בהיקף הכיסוי ו/או החריגה ו/או הגדלת 

ההשתתפות העצמית ובתנאי הפוליסה - ללא הסכמת העירייה מראש ובכתב. 

 

29. ביטוח ע"י העירייה ע"ח הקבלן 
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 אם לא יבצע הקבלן את הביטוחים אשר עליו לבצעם לפי החוזה, תהיה העירייה 

רשאית לבצע את הביטוחים תחתיו ולשלם את דמי הביטוח, לרבות הפרמיות 

השוטפות; והעירייה תהיה רשאית לנכות סכומים אלה מכל סכום שיגיע ממנה 

לקבלן בכל זמן שהוא, וכן תהיה רשאית לגבותם מהקבלן בכל דרך אחרת. האמור 

בסעיף זה אינו משחרר את הקבלן מחובותיו על פי סעיפים 37 ו- 38 לחוזה זה. 

 

40. ניכוי כספים מהקבלן 

 

 העירייה תהא רשאית לנכות מהכספים המגיעים, או שיגיעו לקבלן, מאת העירייה 

את כל אותם הסכומים אשר תידרש, או תחויב, לשלמם עקב אי קיום או הפרת 

סעיף כל שהוא מסעיפי פרק זה ו/או מסעיפי חוזה זה על נספחיו ו/או חוזים 

אחרים על נספחיהם שבין הקבלן לעירייה. 
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 האמור בסעיף זה אינו גורע מזכויותיה של העירייה לתבוע את החזרת הכספים 

ששולמו על ידיה בכל דרך אחרת לרבות חילוט הערבות שהקבלן המציא לחוזה 

זה. 

 

 

 

 

 

 

 

פרק ד' - עובדים 
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41. אספקת עובדים של הקבלן 

 

 הקבלן מתחייב לספק על חשבונו הוא את העובדים הדרושים לביצוע העבודה, את 

ההשגחה על העובדים ואמצעי התחבורה עבורם וכל דבר אחר הכרוך בכך. 

 

 

42. אספקת כח אדם ותנאי עבודה 

 

42.1 הקבלן מתחייב להעסיק עובדים, מקצועיים ואחרים, במספר הדרוש, לשם 

ביצוע העבודה, בזמן המועד הקבוע לכך בחוזה. כן מתחייב הוא להיות 

בעצמו או לדאוג לכך, שמנהל עבודה מוסמך יהיה במקום ביצוע העבודה 

בשעות העבודה, על מנת שהמפקח יוכל לבוא איתו בדברים ולתת לו 

הוראות, שהוא רשאי לתת לפי חוזה זה לקבלן. הוראה, הודעה או דרישה 

שנמסרה למנהל עבודה מוסמך של הקבלן, תיחשב כאילו נמסרה לקבלן. 

42.2 לביצוע העבודה יעסיק הקבלן רק עובדים בעלי אזרחות ישראלית, או 

עובדים זרים בעלי רישיון עבודה ושהייה בתוקף, אלא אם פורט אחרת 

בתנאי הסף של המכרז שקדם לחוזה זה בדבר העסקת עובדים. 

42.3 הצדדים מצהירים ומאשרים בזה כי העובדים שיבצעו מטעם הקבלן את 

התחייבויותיו על פי חוזה זה הינם עובדיו של הקבלן בלבד וכי הם יהיו 

נתונים להוראותיו, פיקוחו והשגחתו המלאים של הקבלן וכי אין בחוזה 

זה או בתנאי מתנאיו כדי ליצור בין העירייה לבין הקבלן ו/או קבלן 
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המשנה מטעמו ו/או עובדי הקבלן ו/או עובדי קבלן המשנה מטעמו ו/או 

אחר מטעמו, יחסי עובד מעביד.  

42.4 הקבלן מצהיר כי הוא בלבד יישא בכל ההוצאות והתשלומים הכרוכים 

בהעסקת עובדיו ו\או עובדי קבלן המשנה מטעמו, ויהיה אחראי להם לכל 

התשלומים, בהתאם לכל דין, לרבות הסכם קיבוצי ו\או צווי הרחבה 

רלוונטיים ו\או חוזה זה. הקבלן יהיה אחראי בלעדית לכל הניכויים על 

פי דין, תשלומי חובה, המיסים, הביטוחים )לרבות ביטוחים סוציאליים(, 

ההיטלים או המלווים החלים על המעביד על פי כל דין בגין עובדיו ולכל 

הסיכונים והאחריות בקשר עם ביצוע העבודה ו\או מתן השירותים ו\או 

הספקת הטובין על פי חוזה זה. 

42.5 בנוסף, מובהר ומוסכם, כי הקבלן ישלם לעובדיו תוספות על פי דין, 

לרבות בגין עבודה בשבתות וחגים ו/או בשעות נוספות ו/או עבור ימי 

מחלה ו/או ימי חופשה ו/או עבודה בלילות, וכן יבטח את עובדיו ביטוח 

פנסיוני, בקרן פנסיה, קופת גמל או ביטוח מנהלים )או שילוב ביניהם( 

בגוף פיננסי שייבחר על ידי העובד, כאשר הקבלן מתחייב להפריש בגין 

הביטוח הפנסיוני של העובד את הקבוע בצו ההרחבה לביטוח פנסיוני 

מקיף במשק וכפי שיעודכן מעת לעת. לעניין הפיצויים מובהר בזאת כי 

הקבלן יפריש סכום זה לסוג הביטוח הפנסיוני שבחר העובד )דהיינו לא 

לקרן פיצויים מרכזית( וכן הקבלן יתחייב מראש, ואף יציין בהסכמי 

ההעסקה עם עובדיו כי הוא מתחייב מראש להשאיר סכום זה בביטוח 

הפנסיוני בו בחר העובד בכל מקרה )דהיינו, גם אם העובד לא פוטר או 

עבד פחות משנה או מכל סיבה אחרת - הסכום שהופרש בגין פיצויים 

יישאר בקופת העובד( הפרשות אלו תבוצענה על ידי הקבלן בגין כל 

העובדים במסגרת השירותים הניתנים לעירייה מכוח חוזה זה, בכל היקף 

העסקה שהוא על ידי הקבלן ועל פי החלק היחסי. 

מובהר ומוסכם, כי עלות שעת עבודתם של עובדי הקבלן תקבע על ידי   42.6

הקבלן בלבד. מוסכם, כי שכר עובדי הקבלן ו\או עובדי קבלן המשנה 

מטעמו לא יפחת משכר המינימום בכל עת )על פי חוק, הסכם קיבוצי ו/או 

צו הרחבה - הגבוה מביניהם( ובתוספת כל הזכויות הסוציאליות המגיעות 

לעובד ממעבידו על פי חוקי העבודה, ההסכמים הקיבוציים, ו/או צווי 

ההרחבה החלים לפי העניין.   

הקבלן ו\או קבלן המשנה מטעמו מתחייב לשאת בהוצאות נסיעת 

העובדים אל מקום העבודה וממנו ו/או להסיע את העובדים על חשבונו 
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אל מקום העבודה וממנו, ולפיכך מוסכם, כי שכר עובדי הקבלן ו\או קבלן 

, כאמור בסעיף זה, לא יכלול את עלות הנסיעה בתחבורה  המשנה מטעמו

ציבורית אל מקום העבודה וממנו. 

42.7 משכר העובד ינוכו מס הכנסה, מס בריאות וביטוח לאומי בלבד, על פי 

הוראות החוק בעניין. משכר העובד לא ינוכו סכומים כלשהם לרבות, אך 

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, בגין ביגוד, טלפון, עלות קורס הכשרה 

בסיסית ועלות ימי רענון. 

שכר עובדי הקבלן יעודכן מעת לעת, על פי הוראות כל דין ועל פי המפורט   42.8

בסעיף זה על תתי סעיפיו. 

42.9 הקבלן ו\או קבלן המשנה מטעמו ימציא לכל עובדיו הודעה על פי חוק 

הודעה לעובד )תנאי עבודה(, תשס"ב-2002. לעובד שאינו קורא עברית 

תומצא הודעה לעיון בשפה המובנת לו. עם תחילת ההתקשרות ימציא 

הקבלן טופס הכולל את פרטי העובדים שקיבלו את ההודעה, וכן הצהרה 

כי העובד קיבל את ההודעה, קרא אותה והבין את תוכנה, וזאת בצירוף 

נוסח ההודעה המעודכנת לעובד. 

42.10 כמו כן ומבלי לגרוע בכלליות האמור לעיל מתחייב הקבלן ו\או קבלן 

המשנה מטעמו לשלם את שכר עובדיו במועד שהוסכם ביניהם ובכל 

מקרה לא יאוחר מהמועד הקבוע בחוק הגנת השכר, תשי"ח-1958. 

מובהר בזאת, כי הפרת כל הוראה של חוקי העבודה ו/או הסכמים   42.11

קיבוציים ו/או צווי הרחבה על ידי הקבלן ו\או קבלן המשנה מטעמו כלפי 

עובדיו, ובפרט ההוראות שבחוק שכר מינימום, תשמ"ז - 1987, מהווה גם 

הפרת יסודית של חוזה זה, כהגדרתה בסעיף 85)א( לחוזה זה, ותקנה 

לעירייה מלבד כל התרופות הנתונות לה על פי דין גם את התרופות 

שבסעיף 85)א( להלן.  

בגין הפרת הקבלן ו\או קבלן המשנה מטעמו את התחייבויותיו כלפי 

עובדיו ולרבות לעניין שכר עובדיו והתנאים הסוציאליים, והכל בהתאם 

לקבוע בחוזה זה על נספחיו, ראשית העירייה לחייב את הקבלן בפיצוי 

כספי מוסכם בסך של 100 ₪ ליום לכל הפרה עבור כל עובד מעובדיו. 

42.12 הקבלן ו\או קבלן המשנה מטעמו ימסור לכל עובד על פי חוזה זה תלוש 

שכר חודשי בהתאם לתיקון מס' 24 לחוק הגנת השכר, תשי"ח-1958. אם 
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נמנע עובד מלאסוף את תלוש השכר שלו, ישלח אותו הקבלן ו\או קבלן 

המשנה מטעמו בדואר. 

הקבלן מתחייב להציג בתלוש השכר של עובדיו את החלק משכרם עבור   42.13

עבודתם בשירות העירייה וכן את החלק משכרם עבור עבודתם בשעות 

נוספות בשירות העירייה בשורות נפרדות, לצורך מעקב העירייה על 

תשלומים אלה. 

42.14 העירייה תהיה רשאית לבדוק מעת לעת את שיעור התשלום שישלם 

הקבלן ו\או קבלן המשנה מטעמו כאמור בסעיפיו הקטנים של סעיף זה, 

ועל הקבלן ו\או קבלן המשנה מטעמו להמציא לעירייה, לפי בקשתה, 

יום ממועד בקשתה, את כל המסמכים הדרושים לשם כך,  ובתוך 21 

לרבות )אך לא רק( תלושי שכר, דוחות שונים, אישורי רואה חשבון, טפסי 

106, טפסי 126 ועוד. 

42.15 הקבלן מתחייב, לא יאוחר מ-60 יום מיום החתימה על ההסכם, להעביר 

ל"גוף מוסדי" ול"מוצר פנסיוני" )כמשמעותם בחוק הפיקוח על שירותים 

פיננסים )עיסוק הייעוץ פנסיוני(, תשס"ה-2005( )אחד או יותר(, שאליו 

מפקיד הקבלן את התשלומים הפנסיונים עבור העובד )בסעיף זה – 

"הקופה"( רשימה הכוללת את הפריטים הבאים:  

א. שם ומס' זהות של העובד המועסק על ידו לצורך ביצוע חוזה זה, 

ושבגינו מפריש הקבלן תשלומים פנסיוניים לקופה;  

ב. פירוט שכרו של העובד החל מיום החתימה על החוזה או החל מיום 

קליטתו של עובד או החל מיום שהעובד התחיל לעבוד מכוח חוזה זה, לפי 

העניין. 

הקבלן מתחייב לשתף פעולה באופן מלא עם ביקורות שיערכו מטעם   42.16

העירייה. 

42.16.1 במסגרת הביקורת יידרש הקבלן להמציא לעירייה תוך 30 יום 

מיום בקשתה בכתב, בין היתר, אישורים על תשלומים למס 

הכנסה, למוסד לביטוח לאומי, לקרנות הפנסיה ולקופות הגמל, 

תלושי שכר, דוחות נוכחות של העובדים וכן כל מסמך אחר כפי 

שיבקש על ידי העירייה. בגין הפרת סעיף זה רשאית העירייה 

לחייב את הקבלן בפיצוי כספי מוסכם בסך של 100 ₪ לכל יום 

איחור לכל אישור. 
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42.16.2 במקרים שבהם נמצאה בביקורת הפרה של זכויות עובדים, 

יועברו כל הממצאים בכתב לקבלן. הקבלן יתחייב להמציא 

יום תצהיר בכתב, בחתימת רואה חשבון, המפרט תיקון  בתוך 30 

מלא של הליקויים, כולל תשלום רטרואקטיבי לעובדים 

שזכויותיהם הופרו. התשלום הבא לקבלן או חלקו יושהה על 

למילוי אחר תנאי זה.  

מובהר בזאת, כי היה ותופסק ההתקשרות על ידי העירייה, 

בהתאם לסמכותה על פי סעיפי החוזה, לא יהיה בהפסקת 

ההתקשרות משום ויתור כלשהו על טענה או על תביעה למיצוי 

מלוא זכויות העירייה על תנאי ההתקשרות ועל פי כל דין. 

42.16.3 הקבלן מתחייב להשיב בכתב בתוך 30 יום על כל תלונה שתועבר 

אליו מהעירייה בדבר פגיעה בזכויות העובדים המועסקים על 

ידו. בתשובתו יפרט הקבלן את הליך בדיקת התלונה ואת האופן 

שבו טופלה. 

הקבלן יפעיל מנגנון מסודר וקבוע המתעד את נוכחות עובדיו בעבודה.   42.17

הקבלן מתחייב להבטיח תנאי בטיחות ותנאים לשמירת בריאות העובדים   42.18

ורווחתם כדרוש בחוק, ובאין דרישה חוקית, כפי שיידרש על ידי מפקחי 

העבודה, כהגדרתם בחוק ארגון הפיקוח על העבודה, תשי"ד 1954.  

מבלי לפגוע באמור לעיל, על הקבלן יחולו כל החוקים, התקנות 

וההוראות החלות בדין בנושא בטיחות לרבות בטיחות בעבודה. כמו כן, 

מתחייב הקבלן למלא אחר כל הוראות חוק ארגון הפיקוח על העבודה, 

תשי"ד-1954, והתקנות שהותקנו מכוחו לרבות תקנות ארגון הפיקוח על 

העבודה )מסירת מידע והדרכת עובדים(, תשנ"ט-1999 וכן כל חוק או 

תקנה שיבואו במקומם. 

במקרה של עבודות מיוחדות, על הקבלן לדאוג לבגדי עבודה מיוחדים   42.19

ולציוד מיוחד בעבור עובדיו. המנהל, או בא כוחו, יהיה רשאי להחליט 

אם בעבודה הנדונה יש צורך בבגדי עבודה מיוחדים ו/או בציוד מיוחד ועל 

פי הוראותיו ינהגו. 

לפי דרישה בכתב מאת המנהל, או בא כוחו, או המפקח, יחליף הקבלן את   42.20

מנהל העבודה המוסמך, או מנהלי העבודה האחרים, או כל עובד או אדם 

אחר מטעם הקבלן, אם לדעת המנהל, או בא כוחו, או המפקח, אין הם 

מתאימים לתפקיד. 

 30  
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הקבלן ימלא כל דרישה מטעם המנהל, או בא כוחו, או המפקח, בדבר   42.21

הרחקתו מאתר העבודה של כל אדם המועסק על ידיו באתר העבודה, אם 

לדעת המנהל, או בא כוחו, או המפקח, התנהג אותו אדם שלא כשורה, או 

שאינו מוכשר למלא תפקידיו, או שהוא מבצע תפקידיו ברשלנות. אדם 

שהורחק לפי דרישה כאמור - לא יחזור הקבלן להעסיקו, בין במישרין 

ובין בעקיפין באתר העבודה. אי מילוי ההוראות סעיף קטן זה, יחייב את 

הקבלן בפיצויים מותנים מראש בסך השווה לשכרו של פועל יומי בסכום 

הנקוב בכתב הכמויות הרצוף לחוזה זה ואם לא נקב בסכום כזה לפי 

סכום השכר היומי הממוצע של פועל באותו סוג עבודה ליום לכל פועל, 

בעל מלאכה, או עובד אחר שיעסיקנו הקבלן בניגוד להוראות סעיף קטן 

זה, מבלי צורך בהתראה נוטריונית ועצם הפרת סעיף קטן זה תשמש 

במקום התראה. 

 

 

 

 

 

 

43. פנקסי כח אדם ומצבות כח אדם 
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43.1 הקבלן מתחייב, שבביצוע העבודה ינוהלו, לשביעות רצונו של המפקח, 

פנקסי כח אדם שיירשם בהם שמו, מקצועו וסיווגו המקצועי של כל עובד 

וכן ימי עבודתו, שעות עבודתו ושכר עבודתו. 

 

43.2 הקבלן מתחייב להמציא לעירייה ולמפקח, לפי דרישה, את פנקסי כח 

האדם לשם ביקורת וכן להכין ולהמציא למפקח, לפי דרישתו ולשביעות 

רצונו, מצבת כח אדם חודשית, שבועית ויומית, שתכלול את חלוקת 

העובדים לפי מקצועותיהם, סוגיהם והעסקתם. 

 

42א    רווחת העובדים 

 

הקבלן מתחייב כי יוסדר לעובדים המועסקים בביצוע העבודה, סידורי נוחיות 

ומקומות אכילה נאותים באתר העבודה, לשביעות רצונו של המפקח. 

 

42ב     פניה לפי חוק המרשם הפלילי 
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העירייה או המנהל מטעמה יהיו מוסמכים לקבל מן הקבלן את פרטיו ו/או פרטי 

העובדים מטעמו בכל עת וזאת לצורך פניה למשטרת ישראל על פי סעיף 8 לחוק 

המרשם הפלילי ותקנת השבים, תשמ"א – 1981. 

 

 

פרק ה' - ציוד, חומרים ואורח מקצועי 
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44. אספקת ציוד מתקנים וחומרים. 

 

44.1 הקבלן מתחייב לספק, על חשבונו, את כל הציוד, המיתקנים, החומרים 

והדברים האחרים הדרושים לביצועה היעיל של העבודה בקצב הדרוש. 

 

44.2 רואים את הקבלן כאילו נמצאים ברשותו כל ציוד והמתקנים הדרושים 

לביצוע היעיל של העבודה בקצב הדרוש. 

 

44.3 למרות האמור בסעיף קטן 44.1, שומרת לה העירייה את הזכות לספק 

לקבלן את החומרים )כולם או מקצתם( שהיא תמצא לנחוץ, במחירי 

היסוד הנקובים ברשימת הכמויות והמחירים ולחייב במחיר החומרים את 

חשבונו של הקבלן, מיד עם מסירתם לקבלן. השתמשה העירייה בזכות זו, 

יחולו על החומרים שהיא תספקם לקבלן כללים אלה: 

 

44.3.1 הקבלן ישתמש בחומרים האמורים אך ורק לביצוע העבודה. 

 

44.3.2 כשהוכנסו חומרים מהחומרים האמורים לאתר העבודה - לא יהא 

הקבלן רשאי להוציא אותם או חלק מהם מאתר העבודה, אלא אם 

קיבל לכך מראש רשות בכתב מאת המנהל או בא כוחו. 

 

44.3.3 הקבלן מתחייב שהחומרים האמורים, כולם או מקצתם, לא 

יוחלפו בחומרים אחרים, אלא אם קיבל לכך מראש רשות בכתב 

מאת המנהל או מבא כוחו. 

 

44.4 הוקצבו לקבלן ע"י רשות מוסמכת, על פי המלצת העירייה, חומרים 

שחלים עליהם פיקוח או הגבלות בקשר לקצובם או חלוקתם, יחולו 

עליהם הכללים שבפסקאות 44.3.1, 44.3.2, 44.3.3. לא השתמש הקבלן 

בחומרים שהוקצבו כאמור לביצוע העבודה מסיבה כל שהיא, עליו 

להציעם למכירה לעירייה במחיר הקרן, בתוספת הוצאות ההובלה לאתר 
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העבודה. לא קנתה העירייה את החומרים המוצעים תוך 30 יום מיום 

ההצעה כאמור, יוכל הקבלן להשתמש בחומרים למטרה אחרת, בהסכמת 

הרשות המוסמכת שהקציבה את החומרים. 

 

44.5 לצורך סעיף זה דין דלק ושמנים, שמשתמשים בהם בביצוע העבודה 

להפעלת ציוד מכני כבד לעבודות עפר - כדין חומרים. 

 

45. חומרים ומוצרים 

 33  

 

45.1 כל החומרים והמוצרים שיסופקו ע"י הקבלן לצורך ביצוע העבודה יהיו 

חדשים ושלמים ויתאימו בתכונותיהם מכל הבחינות להוראות החוזה 

ולדרישות התקנים הישראליים המעודכנים. בהעדר תקנים לחומרים 

ולמוצרים כל שהם - יהיו אלה חומרים ומוצרים שיתאימו לדוגמאות 

שיאושרו ע"י המנהל או בא כוחו. הקבלן מתחייב לספק את כל החומרים 

והמוצרים מהסוג המעולה מתוך הסוגים השונים שמתירים התקנים 

הישראליים, אלא אם כן נקבע להם בחוזה במפורש סוג אחר. 

 

45.2 נאמר במפורש, שהקבלן אחראי לכל הפגמים, המגרעות והליקויים 

שיתגלו בחומרים ובמוצרים שהשתמש בהם לביצוע העבודה, בין שאלה 

סופקו על ידיו ובין שאלה סופקו ע"י העירייה, אף אם החומרים או 

המוצרים האלה עמדו בבדיקות התקנים הישראליים ואושרו ע"י המנהל 

או בא כוחו. 

 

 

46. תוצאות הבדיקות 

 

46.1 התשלומים בעד בדיקת דגימות במבדקות או במכונים המאושרים ע"י 

המנהל או בא כוחו ושעמדו בדרישות התקנים הישראליים - יחולו על 

העירייה. 

 

46.2 התשלומים וההוצאות הכרוכים בבדיקת דגימות שלא עמדו בדרישות 

התקנים הישראליים, והתשלומים וההוצאות הכרוכים בהעמסות 

ובניסויים באתר העבודה, וכן התשלומים וההוצאות הכרוכים בבדיקות 

הנוספות הקשורות והנובעות מאי התאמת הדגימות לדרישות התקן 

הישראלי - יחולו על הקבלן. 
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46.3 כל החומרים והמוצרים - בין אלה המיוצרים בבית החרושת, בבתי 

המלאכה ובמקומות אחרים ובין אלה הנעשים באתר העבודה - אשר 

יידרשו לשם בדיקות תקניות או אחרות, יסופקו ע"י הקבלן, על חשבונו 

והוצאותיו. 

 

46.4 הקבלן יהיה חייב לשלוח את החומרים והמוצרים לשם בדיקות תקינות 

או אחרות, למקום בו יורה המנהל או בא כוחו והוצאות הובלתם למקום 

הבדיקות יחולו על הקבלן. 

  

44. מדגמים 
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כל המדגמים שהקבלן חייב לעשותם בהתאם לחוזה, יסופקו ע"י הקבלן לעירייה,   

על חשבונו והוצאותיו של הקבלן. מדגמים אחרים חייב הקבלן לעשותם לפי 

דרישת המנהל או בא כוחו ולספקם לעירייה, על חשבונה והוצאותיה, ובתנאי 

שהמנהל או בא כוחו יאשרו מראש את ההוצאה הכספית. 

 

48. אורח מקצועי 

 

כל העבודות תבוצענה בהתאם לחוזה ובאורח מקצועי נכון, לשביעות רצונו   

המלאה של המנהל או בא כוחו. עבודות שלגביהן קיימים חוקים, תקנות או 

הוראות מטעם רשויות מוסמכות, תבוצענה בהתאם לחוקים, לתקנות ולהוראות 

אלה. מחובתו של הקבלן להמציא למנהל או לבא כוחו, אישור רשמי מאת 

הרשויות המוסמכות על התאמת העבודות לחוקים, לתקנות ולהוראות האמורים 

לעיל, וכל ההוצאות הקשורות או הנובעות מכך יחולו על הקבלן. 

 

49. בדיקת חלקי העבודה שנועדו להיות מכוסים 

 

49.1 הקבלן מתחייב למנוע את כיסויו או הסתרתו של חלק כלשהו מהעבודה 

שנועד להיות מכוסה או מוסתר ללא הסכמתו של המפקח. 

 

49.2 הושלם חלק כלשהו מהעבודה שנועד להיות מכוסה או מוסתר, יודיע 

הקבלן על כך למפקח, 48 שעות מראש, כדי לאפשר למפקח לבדוק, לבחון 

ולמדוד את החלק האמור מהעבודה, לפי כיסויו או הסתרתו, ולקבוע את 

ההוראות הדרושות בטרם יכוסה החלק האמור מהעבודה. 
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49.3 כיסה הקבלן חלק כלשהו מהעבודה בניגוד להוראותיו של המפקח, או לא 

הודיע הקבלן למפקח מראש על הכיסוי, יגלה ויחשוף הקבלן על חשבונו 

והוצאותיו לשם בקורת, את החלק של העבודה שכוסה, עפ"י דרישת 

המפקח ובתוך הזמן שנקבע על ידיו ויכסנו מחדש מיד לאחר אישור אותו 

החלק מהעבודה ע"י המפקח. 

 

49.4 הודיע הקבלן למפקח על השלמת חלק כלשהו מהעבודה שנועד להיות 

מכוסה או מוסתר, ולא קיבל הוראה מאת המפקח למנוע את כיסויו או 

הסתרתו, הרי יהיה חייב הקבלן, עפ"י דרישת המנהל או בא כוחו שתינתן 

לו מזמן לזמן, לחשוף, לגלות, לקרוע פתחים ולעשות חורים בכל חלק 

מהעבודה לפי הוראות המנהל או בא כוחו, לצורך בדיקתו ובחינתו ולאחר 

מכן להחזירו לתיקנו, לשביעות רצונו של המנהל. הוכיחו הבדיקות 

שהחלק האמור בוצע לשביעות רצונו של המנהל או בא כוחו, יחולו 

ההוצאות הכרוכות בעבודה האמורה על העירייה. לא היו הבדיקות 

לשביעות רצונו של המנהל או בא כוחו, יחולו ההוצאות הכרוכות בעבודה 

האמורה הנ"ל על הקבלן. 

 

49.5 יסרב הקבלן למלא את דרישת המפקח כאמור בסעיפים 49.3 ו- 49.4 ו/או 

יתרשל בכך, יהא המנהל או בא כוחו רשאי להעסיק פועלים על חשבונו של 

הקבלן והוצאותיו, לשם גילוי חלק כלשהו מהעבודה וכיסויו. 

 

49.6 הוצאות שחלות לפי סעיף זה על הקבלן, רשאית העירייה לנכותן מכל 

סכום שיגיע לקבלן בכל זמן שהוא וכן תהיה רשאית לגבותן מהקבלן בכל 

דרך אחרת. 

 

 

 

50. סילוק חומרים פסולים ומלאכה פסולה 
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50.1 המפקח יהיה רשאי להורות לקבלן, בכל עת, תוך כדי מהלך העבודה: 

 

50.1.1 על סילוק כל חומרים כלשהם מאתר העבודה, שאינם מתאימים 

לייעודם, לדעת המפקח, בתוך תקופת זמן אשר תצוין בהוראה 

לאתר סילוק פסולת מוכרז, שאושר על ידי המשרד לאיכות 

הסביבה. 
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50.1.2 על הבאת חומרים תקינים ומתאימים לייעודם, במקום החומרים 

האמורים בסעיף 50.1.1 דלעיל. 

 

50.1.3 על סילוקו, הריסתו והקמתו מחדש של חלק כלשהו מהעבודה 

שהוקם ע"י שימוש בחומרים בלתי מתאימים, או במלאכה בלתי 

מתאימה או בניגוד לתנאי החוזה. 

 

50.2 לא מילא הקבלן אחר הוראות המפקח לפי סעיף 50.1, תהא העירייה 

רשאית לבצעה על חשבון הקבלן והקבלן ישא בכל ההוצאות הכרוכות 

בביצוע ההוראה והעירייה תהא רשאית לגבותן או לנכותן מכל סכום 

שיגיע לקבלן בכל זמן שהוא וכן תהא רשאית לגבותן מהקבלן בכל דרך 

אחרת. 

 

 

פרק ו' - התחלת העבודה, מהלכה, סיומה והארכתה 
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31. מועד התחלת העבודה 

 

 הקבלן יתחיל בבצוע העבודה בתאריך שייקבע ע"י המנהל בהוראה בכתב, 

שתיקרא "צו התחלת עבודה" או בפקודת העבודה, ויתקדם בביצוע בקצב הדרוש 

להשלמת העבודה, תוך התקופה שנקבעה בחוזה ובהתאם ללוח הזמנים ושלבי 

ההתקדמות הנזכרים בסעיף 19 לעיל, פרט אם קיבל מאת המנהל הוראה מפורשת 

אחרת. 

 

32. העמדת אתר העבודה לרשות הקבלן 

 

לפני מתן ההוראה להתחיל בביצוע העבודה, או בשעת מתן אותה הוראה, תעמיד   

העירייה לרשות הקבלן את אתר העבודה, או אותו חלק ממנו, הדרוש לדעת 

המנהל, להתחלת ביצועה של העבודה והמשכתה בהתאם ללוח הזמנים ולשלבי 

ההתקדמות הנזכרים בסעיף 19. לאחר מכן תעמיד העירייה לרשות הקבלן מזמן 

לזמן, חלקים נוספים מאתר העבודה, הכל כפי שיידרש, לדעת המנהל, לביצוע 

העבודה בהתאם ללוח הזמנים ולשלבי ההתקדמות האמורים. 

 

53. הכנות לביצוע העבודה 
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 אם יידרש על ידי המנהל, לפני התחלת ביצוע העבודה ולמועד שנקבע ע"י המנהל 

יגדר הקבלן את אתר העבודה, ידאג להתקנת צינורות המים הדרושים להספקת 

מים לביצוע העבודה וסידורי ההגנה בפני שטפונות, יקים צריף או מבנה ארעי 

אשר ישמש מחסן לחומרי עבודה וכלים; ויעשה את כל שאר ההכנות הדרושות 

לביצוע העבודה, כדי הנחת דעתו של המנהל. מים לביצוע העבודה יסופקו לקבלן 

ע"י העירייה, אלא אם נקבע אחרת בתנאי המכרז. כל ההכנות הנ"ל תהייה על 

חשבון הקבלן. 

 

54. מועד סיום העבודה 
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54.1 בכפיפות לדרישה כלשהי הכלולה בחוזה, בדבר השלמת חלק כלשהו 

מהעבודה לפני סיומה המלא והגמור של העבודה, מתחייב הקבלן לסיים 

את העבודה כולה תוך הזמן שנקבע בחוזה, או בפקודת העבודה שמניינו 

יתחיל מהתאריך שנקבע ע"י המנהל בצו התחלת העבודה, או בפקודת 

העבודה. כמו כן, מצהיר הקבלן שידוע לו כי העירייה תהא ראשית 

להשתמש באותו חלק מהעבודה לפי שיקול דעתה לאחר השלמת ביצועו. 

 

54.2 ניתנה ארכה לסיום העבודה כולה, בהתאם לסעיף 55 דלהלן, יוארך 

המועד לסיום העבודה בהתאם לכך. 

 

55. ארכה לסיום העבודה 

 

 סבור המנהל כי יש מקום להארכת המועד לסיום העבודה מחמת שינויים או 

תוספות למבנה, או מחמת כח עליון, או תנאים מיוחדים המחייבים, לדעת 

המנהל, מתן ארכה. ייתן המנהל ארכה לסיום העבודה לתקופה מתאימה 

ומתקבלת על הדעת, בתנאי שהקבלן ביקש ארכה בכתב תוך 7 ימים מיום שניתנו 

הוראות לשינויים, או לתוספות, או מיום שנוצרו תנאים מחמת כח עליון או 

תנאים מיוחדים אחרים. 

 

 

 

56. מהירות הביצוע 

 

 על הקבלן להביא בחשבון כי עליו לבצע את העבודה או חלק מהעבודה, אשר 

תימסר לו במהירות הדרושה בכדי לא לעכב את פעילות העירייה בנושא בהתאם 

65/21965/219



עיריית תל אביב יפו  גוף החוזה 

מכרז מסגרת פומבי לביצוע עבודות אחזקה, תיקונים, שינויים, התקנה והחלפה של   

מערכות רמזורים, וכן אחזקה והתקנת תשתיות וכבילה לתקשורת בעיריית תל אביב-יפו 

מספר מכרז 28/2019 

   

למטרות השונות של העירייה. אם, לפי דעת המנהל, הקבלן לא יבצע את העבודה 

במהירות המבטיחה את סיום העבודה למועד הקבוע, תהיה העירייה זכאית 

קוט בכל האמצעים הדרושים לגמר העבודה. ככל שתמצא לנחוץ ועל חשבונו של  לנ

הקבלן, ללא כל קשר למחירי היחידה אשר נקבעו בחוזה עמו. 

 

57. קצב ביצוע 
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57.1 אין הקבלן, לדעת המפקח, מתקדם בביצוע העבודה במידה במבטיחה את 

סיומה למועד הקבוע בחוזה, או עד גמר הארכה שניתנה לסיום העבודה - 

יודיע המנהל לקבלן על כך בכתב והקבלן ינקוט מיד אמצעים הדרושים 

כדי להבטיח את סיום העבודה במועדה. 

 

 לא נקט הקבלן באמצעים הדרושים לסיום העבודה במועדה להנחת דעתו 

של המנהל, יחולו במקרה כזה הוראות סעיף 84 דלהלן. 

 

57.2 אי מתן הודעה ע"י המנהל לפי סעיף קטן זה אינו משחרר את הקבלן 

ממילוי התחייבותו לסיום העבודה במועד שנקבע בחוזה או בפקודת 

העבודה. 

 

57.3 בחר הקבלן, בין היתר, לשם סיום העבודה במועד לעבוד במשמרות וקיבל 

אישור לכך מאת המנהל או בא כוחו, לא יהא הקבלן זכאי לתשלומים 

נוספים עקב העבודה במשמרות. 

 

57.4 הקבלן יפצה ויפטור את העירייה, על חשבונו והוצאותיו, מכל תביעה 

שתוגש נגדה בכל הקשור או הנובע מעבודה במשמרות. 

 

יהיה צורך לדעת המנהל, בכל זמן שהוא, להחיש את קצב ביצוע העבודה   57.5

מכפי שנקבע תחילה, יפנה המנהל בכתב אל הקבלן והקבלן מתחייב 

לעשות כמיטב יכולתו להחשת ביצוע העבודה כמבוקש ע"י המנהל, וכן 

מתחייב הקבלן למלא אחר כל הוראות המנהל לצורך זה, בנוגע לשעות 

העבודה, ימי העבודה ושיטות העבודה. 

 

57.6 מילא הקבלן את התחייבותו לפי סעיף 57.5 דלעיל ונגרמו לו כתוצאה 

מכך, לדעת המנהל, הוצאות נוספות על אלה הכרוכות בביצוע העבודה לפי 

הקצב שנקבע תחילה, תחזיר העירייה לקבלן את ההוצאות הנוספות 
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האמורות, בשיעור שייקבע ע"י המנהל, בתוספת 12% עבור רווח והוצאות 

כלליות. 

 

58. פיצויים מוסכמים בגין איחור 
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58.1 מוסכם בין הצדדים כי אם הקבלן יאחר בהתחלת ביצוע העבודות ו/או 

יאחר במועד סיום העבודות על פי לוח הזמנים המוסכם בחוזה ובנספחיו, 

או על פי לוח הזמנים המפורט בכל פקודת עבודה, בהתאם לתנאי החוזה 

או נספחיו, או עד גמר הארכה שניתנה לסיום העבודה, ישלם הקבלן 

פיצויים מוסכמים וקבועים מראש בגין כל יום איחור בעד כל יום של 

איחור במועד התחלת ביצוע העבודות שנקבע בחוזה או בפקודת העבודה 

או בעד כל יום של איחור שבין המועד הסופי שנקבע לסיום העבודה לבין 

מועד סיום העבודה בפועל )להלן: "הפיצויים המוסכמים בגין איחור"(. 

 

58.2 שיעור הפיצויים המוסכמים בגין איחור יהיה בהתאם לסכום שנקבע 

בסעיף 8 ב"תנאים המיוחדים להתקשרות" )נספח א' לחוזה זה(, ליום 

איחור. 

 

58.3 העירייה תהיה רשאית לנכות את סכום הפיצויים המוסכמים בגין איחור 

מכל סכום שיגיע לקבלן בכל זמן שהוא, וכן תהא רשאית לגבותו מהקבלן 

בכל דרך אחרת. תשלום הפיצויים או הניכויים אין בו כשלעצמו משום 

שחרור הקבלן מהתחייבותו לסיים את העבודה, או מכל התחייבות אחרת 

על פי החוזה. 

 

נתן המנהל לקבלן, לפני סיום העבודה, תעודת סיום לגבי חלק כל שהוא   58.4

מהעבודה, לפי סעיף 61, יופחת בעד כל יום שלאחר מתן תעודת הסיום 

האמורה חלק יחסי מהפיצויים המוסכמים בגין איחור. 

 

פיצויים מוסכמים בגין עבודה לקויה   .59

 

59.1 מוסכם בין הצדדים כי בכל מקרה בו העבודה לא בוצעה באיכות הנדרשת 

בחוזה על נספחיו על פי שיקול דעתו הבלעדי של המפקח )להלן: "עבודה 

לקויה"( והקבלן יידרש לבצע עבודה חוזרת על מנת לתקן את הליקויים 

שהתגלו, ישלם הקבלן פיצויים מוסכמים וקבועים מראש )להלן: 

"הפיצויים המוסכמים בגין עבודה לקויה"(. 
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59.2 שיעור הפיצויים המוסכמים בגין עבודה לקויה יהיה בהתאם לסכום 

שנקבע בסעיף 9 ב"תנאים המיוחדים להתקשרות" )נספח א' לחוזה זה(. 

 

בנוסף על הפיצויים המוסכמים בגין עבודה לקויה יחוייב הקבלן בפיצויים   59.3

מוסכמים בגין איחור בגין כל יום איחור, או חלקו, בו מבוצעת העבודה 

החוזרת באתר. 

 

59.4 חיוב הקבלן יקבע על ידי המפקח באישור המהנדס ויהיה סופי. 

 

60. שימוש או אי שימוש בזכויות 
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60.1 הסכמה מצד המנהל לסטות מתנאי החוזה במקרה מסוים לא תהווה 

תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה שווה למקרה אחר. 

 

60.2 לא השתמשו המנהל, או בא כוחו, או המפקח, בזכויות הניתנות להם לפי 

החוזה במקרה מסוים, אין לראות בכך ויתור על אותן זכויות במקרה 

אחר ואין ללמוד מהתנהגות זו ויתור כל שהוא על זכויות וחובות לפי 

החוזה. 

 

61. תעודת סיום 

 

יודיע על כך הקבלן למפקח בכתב והמפקח יבדוק את  61.1 הושלמה העבודה - 

העבודה תוך 10 ימים מיום קבלת ההודעה ואם ימצא אותה מתאימה 

לתנאי החוזה ומשביעה את רצונו, יוציא המנהל לקבלן תעודת סיום, תוך 

שבוע ימים מיום קבלת העבודה על ידיו. ימצא המפקח שהעבודה לקויה 

עליו להודיע על כך לקבלן בכתב ועל הקבלן לתקן את העבודה. 

 

61.2 חייב הקבלן לפי תנאי החוזה, להשלים חלק מסוים מהעבודה במועד 

מסוים, לפני המועד הסופי שנקבע לסיום העבודה כולו, או שהושלם חלק 

כלשהו מהעבודה והעירייה החזיקה או השתמשה בו - יוציא המנהל 

תעודת סיום לגבי אותו חלק מהעבודה עפ"י דרישת הקבלן בכתב; ומתן 

התעודה אינו פוטר את הקבלן מלבצע ולהשלים, לשביעות רצונו של 

המפקח, כל חלק או פרט שטרם בוצע או הושלם לשביעות רצונו, באותו 

חלק מהעבודה שלגביו ניתנה תעודת הסיום. 
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61.3 מתן תעודת סיום כלשהי אינו משחרר את הקבלן מהתחייבויותיו לפי כל 

תנאי מתנאי חוזה זה. 

 

61.4 קבע המנהל, כי הושלמה העבודה, או הושלם החלק המסוים מהעבודה, 

שעל הקבלן יהיה להשלימו במועד מסוים, חייב הקבלן למסור לעירייה 

את העבודה או אותו חלק מסוים מהעבודה, כאמור הכל לפי העניין, 

הקבלן אינו רשאי לעכב את מסירת העבודה או החלק המסוים מהעבודה, 

מחמת דרישות, טענות או תביעות כלשהן שיש לו כלפי העירייה. 

 

פרק ז' - בדק ותיקונים 
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62. הגדרת "תקופת הבדק" 

 

 לצורך החוזה, תקופת הבדק פירושה: התקופה המתחילה עם מסירת תעודת 

הסיום בהתאם לסעיף 61, או במקרה של תעודת סיום לגבי חלקים שונים של 

העבודה - מהתאריכים הנקובים בתעודות האמורות לגבי החלקים האמורים; 

אורך התקופה יהיה כמוגדר בסעיף 5 ל"תנאים המיוחדים להתקשרות" )נספח א' 

לחוזה זה(. נקבעו בתנאי המכרז תקופות בדק אחרות - יחייבו התקופות הקבועות 

בתנאי המכרז, ובכל מקרה לא יקטן אורך תקופת הבדק מהקבוע בתוספת לחוק 

המכר )דירות(, תשל"ג - 1973. 

 

63. תיקונים ע"י הקבלן 

 

63.1 פגמים, ליקויים וקלקולים כלשהם שהתגלו תוך תקופת הבדק בעבודה או 

בעבודות שבוצעו לפי סעיף 30 )פרט לבלאי רגיל( והם תוצאה מביצוע 

העבודה שלא בהתאם לחוזה, או להוראותיו של המפקח, או תוצאה 

משימוש בחומרים לקויים או מאורח מקצועי לקוי - יהא הקבלן חייב 

לתקנם על חשבונו והוצאותיו בתוך תקופת הבדק, או בתום תקופת הבדק, 

הכל לפי דרישת המנהל, או בא כוחו ובמועד שנקבע לכך ע"י המנהל, או 

בא כוחו בכתב. אם אין הפגמים, הליקויים והקלקולים בעבודה או 

בעבודות שבוצעו לפי סעיף 30 ניתנים לתקון, לדעת המנהל או בא כוחו, 

יהיה הקבלן חייב בתשלום פיצויים לעירייה בסכום שייקבע ע"י המנהל. 
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63.2 אין בסעיף קטן 63.1 דלעיל כדי לגרוע מהאמור בסעיפים 65 ו- 64.1 

דלהלן. 

 

64. פגמים וחקירת סיבותיהם 
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64.1 נתגלו פגמים, ליקויים וקלקולים במבנה, בזמן ביצועו או תוך תקופת 

הבדק, רשאי המנהל, או בא כוחו, לחקור את סיבות הפגמים, הליקויים 

והקלקולים שנתגלו במבנה. נמצא שהפגם, הליקוי או הקלקול הוא כזה 

שאין הקבלן אחראי לו לפי החוזה, יחולו הוצאות החקירה והתיקונים על 

העירייה; נמצא שהפגם, הליקוי או הקלקול הוא כזה שהקבלן אחראי לו 

לפי החוזה, יחולו הוצאות החקירה על הקבלן וכן יהא הקבלן חייב לתקן 

נו והוצאותיו את הפגמים, הליקויים או הקלקולים וכל הכרוך  על חשבו

בהם. אם אין הפגמים, הליקויים או הקלקולים ניתנים לתקון, יהיה 

הקבלן חייב בתשלום פיצויים לעירייה, בסכום שייקבע ע"י המנהל. 

 

64.2 נתגלו פגמים, ליקויים וקלקולים במבנה תוך 5 שנים לאחר גמר תקופת 

הבדק, הנובעים מביצוע העבודה שלא בהתאם לתנאי החוזה, יהיה הקבלן 

חייב לתקן את הפגמים, הליקויים, הקלקולים וכל הכרוך בהם על חשבונו 

והוצאותיו ואם אין הפגמים, הליקויים או הקלקולים ניתנים לתיקון, 

יהיה חייב הקבלן בתשלום פיצויים לעירייה, בסכום שייקבע ע"י המנהל. 

 

65. תיקונים ע"י אחרים על חשבונו של הקבלן 

 

 לא ימלא הקבלן אחרי הוראות סעיפים 63-64 דלעיל, רשאית העירייה לבצע את 

העבודות האמורות על ידי קבלן אחר או בכל דרך אחרת, ובמידה שההוצאות 

האמורות חלות על הקבלן, תהא העירייה רשאית לגבות, או לנכות, את ההוצאות 

האמורות, בתוספת של 15% שייחשבו כהוצאות משרדיות, מכל סכום שיגיע 

לקבלן בכל זמן שהוא וכן תהא העירייה רשאית לגבותן מהקבלן בכל דרך אחרת. 

 

פרק ח' - שינויים, הוספות והפחתות 

 

66. שינויים 

 

המנהל רשאי להורות בכל עת שימצא לנכון, על עשיית שינויים בעבודה   66.1

ובכל חלק ממנה, לרבות שינויים בצורתה של העבודה, באופיה, בסגנונה, 
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בממדיה וכיו"ב, והקבלן מתחייב למלא אחר הוראותיו. מבלי לגרוע 

מכלליותו של סעיף זה, רשאי המנהל להורות על:  

 

66.1.1 הגדלת הכמויות הנקובות ברשימת הכמויות או הקטנתן; 

66.1.2 השמטת פריטים הנקובים ברשימת הכמויות; 

66.1.3 שינוי האופי, הסוג והאיכות של הפריטים הנקובים ברשימת 

הכמויות; 

שינוי גובהי המפלסים, המתארים והממדים של העבודה ופרטיה;   66.1.4

66.1.5 הוספה פריטים מכל סוג שהוא הדרושים להקמת העבודה; 

66.1.6 הגדלה או הקטנה של פקודות עבודה ולוח הזמנים לביצוע. 

 

67. ההוראה לשינויים תינתן בכתב 
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 הקבלן לא יעשה שינויים בעבודה, אלא אם כן קיבל תחילה הוראה על כך מאת 

המנהל בכתב, ובתנאי שאם מסיבות כל שהן נתן המפקח, שהוסמך לכך בהתאם 

לסעיף 8, הוראה לקבלן בעל פה לעשות שינויים בעבודה וההוראה אושרה לאחר 

מכן ע"י המנהל בכתב, בין לפני ביצוע השינויים ובין לאחר ביצועם, תיחשב 

ההוראה שניתנה ע"י המפקח בע"פ כאילו ניתנה מלכתחילה ע"י המנהל בכתב. כל 

הוראה שניתנה ע"י המפקח, כאמור לעיל, תאושר בכתב ע"י המנהל, תוך 7 ימים 

מיום מסירתה. 

 

68. היקף השינויים 

 

המנהל יהא זכאי להורות לקבלן לבצע שינויים בעבודה, כאמור בסעיף 67   68.1

דלעיל, והוראות אלה יחייבו את הקבלן. 

 

68.2 קיבל הקבלן הוראה לשינויים, ולא טען הקבלן תוך 7 ימים מיום קבלת 

הוראת השינויים האמורה שאין היא מחייבת אותו, אין שומעים את 

תלונותיו. 

 

69. הערכת שינויים 
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69.1 ערכו של כל שינוי שבוצע מכוחה של הוראת שינויים, ייקבע ע"י המנהל 

בכפיפות לתנאים הבאים: 

 

69.1.1 אם לדעתו של המנהל כלולים בחוזה פריטים זהים לאלה 

שבהוראת השינויים - ייקבע ערכם של השינויים לפי מחירי 

היחידה שבחוזה; 

 

69.1.2 אם לדעתו של המנהל כלולים בחוזה פריטים דומים לאלה 

שבהוראת השינויים - ייקבע ערכם של השינויים על בסיס מחירי 

היחידה שבחוזה; 

 

69.1.3 אם לדעתו של המנהל אינם נמצאים בחוזה פריטים זהים או 

דומים לאלה שבהוראת השינויים, הרי: 

 

69.1.3.1 אם הפריטים שבהוראת השינויים )בסעיף קטן זה: 

"הפריטים המחליפים"( באים במקום פריטים 

שבחוזה )בסעיף קטן זה: "הפריטים המוחלפים"(, 

ייקבעו מחירי היחידה של הפריטים המחליפים לפי 

ההפרש שבין ערכם של הפריטים המחליפים ולבין 

ערכם של הפריטים המוחלפים, על בסיס מחירי 

היחידה שבחוזה. 

 

69.1.3.2 אם הפריטים שבהוצאת השינויים באים כתוספת 

לפריטים שבחוזה יקבע המנהל את מחירי היחידה של 

הפריטים שבהוראת השינויים לפי ערך השוק, או לפי 

ערך העבודה והחומרים בזמן מתן ההוראה לשינויים, 

בתוספת של עד 12% מערך החומרים, כתמורה מלאה 

ושלמה בעבור כל ההוצאות הכלליות, לרבות ניהול 

העבודה והרווח. 

 

69.2 שיעור האחוז בעבור ההוצאות הכלליות והרווח ייקבע ע"י המנהל בהתאם 

למהותו ולאופיו של כל שינוי ושינוי, השיעור יהיה עד 12% בלבד. 

 

69.3 בחישוב ערך העבודה יילקחו בחשבון תעריפי שכר העבודה, שנקבעו ע"י 

האיגוד המקצועי בו מאורגן המספר הגדול ביותר של העובדים במקצוע 
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הנדון וכל ההטבות הסוציאליות המשתלמות ע"י הקבלן; ובלבד ששיעורן 

לא יעלה על שיעור ההטבות הסוציאליות שהונהגו מזמן לזמן ע"י האיגוד 

המקצועי האמור לעיל. 

 

69.4 בחישוב ערך החומרים יילקחו בחשבון מחירי החומרים, כפי שפורסמו ע"י 

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. מחירי החומרים שאינם מתפרסמים ע"י 

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, יאושרו ע"י המנהל על פי חשבוניות 

שיוצגו בפניו על ידי הקבלן. 

 

70. סמכות מיוחדת למנהל 
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70.1 על אף האמור בפסקאות 69.1, 69.2 ו- 69.3 דלעיל, הרי אם לדעתו של 

המנהל אין לקבוע את מחירי היחידה של הפריטים שבהוראת השינויים 

לפי מחירי יחידה הנקובים בחוזה, או על בסיס מחירי היחידה שבחוזה, 

עקב השוני ו/או ההבדל שבין מהותם ו/או כמויותיהם של הפריטים 

שבהוראת השינויים לבין מהותם ו/או כמויותיהם של הפריטים שבחוזה - 

ייקבעו מחירי היחידה של הפריטים שבהוראת השינויים לפי סעיף קטן 

69.1.3.2 דלעיל. 

 

70.2 קביעתו של המנהל לעניין מחירי היחידה של הפריטים שבהוראת 

השינויים היא סופית. 

 

71. עבודה ביומית 

 

71.1 ניתנה הוראה לקבלן לבצע שינויים בעבודה ביומית, ישולם לקבלן בעד 

השינויים שבוצעו בעבודה ביומית על פי סעיפי עבודה ביומית בכתב 

הכמויות, בתוספת 12% לערך החומרים כתמורה מלאה ושלמה בעבור כל 

ההוצאות הכלליות לרבות הנהלת עבודה והרווח. 

 

71.2 ערך החומרים לצורך סעיף זה, ייקבעו ע"י המפקח על יסוד רשימות 

מדויקות של: 

 

71.2.1 כמויות החומרים שהושקעו בעבודה; 

 

71.2.2  הוצאות הובלה; 
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71.2.3 הוצאות ציוד מכני כבד. 

 

71.3 הרשימות האמורות בסעיפים 71.2.1, 71.2.2 ו- 71.2.3 תימסרנה למפקח 

בשני העתקים בסוף כל שבוע. 

 

רשימת שמות העובדים, מקצועם ושעות עבודתם בכל יום ויום ירשמו   71.4

ביומן העבודה, לאחר כל יום עבודה ויאושרו על ידי המפקח. 

 

71.5 ערך שכר העבודה ומחירי החומרים ייקבעו ליום ביצוע השינויים בעבודה 

יומית ולפי הכללים המפורטים לעיל ועל פי סעיף 70 לעיל. 

 

72. תביעות הקבלן 
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72.1 הקבלן יגיש למפקח בסוף כל עבודה או כל חודשיים, על פי המוקדם 

מביניהם, רשימה שתפרט את כל תביעותיו לתשלומים נוספים, שלא 

הותנה עליהם, ואשר לפי דעתו הוא זכאי להם עקב ביצוע העבודה במשך 

החודשיים שקדמו לחודשיים שבסופם היה על הקבלן להגיש את הרשימה 

האמורה. הרשימה האחרונה שתוגש, תוגש לא יאוחר ממועד הגשתו של 

החשבון החלקי שקדם להגשתו של החשבון הסופי. 

 

72.2 תביעה שלא הוכללה ברשימת התביעות, כאמור בסעיף 72.1 דלעיל, רואים 

את הקבלן כאילו ויתר עליה לחלוטין וללא תנאי, פרט אם הודיע בסוף 

החודשיים, כאמור, על כוונתו להגיש את התביעה. 

 

72.3 הקבלן לא יפסיק את ביצוע העבודה מחמת דרישה, תביעה או טענה כל 

שהיא שיש לו כלפי העירייה. 

 

73. החובה להגיש ניתוח תמחירי 

 

 לצורך קביעת מחירים לעבודות שינויים הקבועות בסעיפים 66 עד 71 לעיל יהא 

הקבלן חייב, עפ"י דרישת המנהל או בא כוחו, להמציא ניתוח תמחירי של מחירי 

היחידה לפריטים כלשהם, בין שהם כלולים בחוזה ובין שהם קשורים בעשיית 

שינויים. 

 

74. אסור לעכב את ביצוע השינויים 
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 הקבלן אינו רשאי לעכב את ביצועם של השינויים מחמת אי קביעת ערכם ולבצעם 

מיד עם קבלת ההוראה מאת המנהל. 
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פרק ט' - מדידות 
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75. מדידת הכמויות והשיטה 

 

75.1 כמויות העבודה הנקובה בכתב הכמויות או בפקודות העבודה אינן אלא 

אומדן בלבד ואין לראותן ככמויות מדויקות הנדרשות למעשה, לצורך 

ביצוע העבודה ע"י הקבלן. 

 

75.2 כמות העבודה שתבוצע למעשה לפי החוזה, תקבע ע"י המפקח על סמך 

מדידות. המדידות תהיינה לפי שיטה של "מדידת נטו", אלא אם נקבעה 

בחוזה זה שיטת מדידה אחרת. כל המדידות תרשמנה בפנקס מדידות או 

ברשימות מיוחדות לכך ותיחתמנה ע"י המפקח והקבלן. 

 

75.3 לפני בואו למדוד כל חלק מהעבודה, יודיע המפקח לקבלן מראש על מועד 

המדידה, והקבלן מתחייב להיות נוכח במועד המדידה ולעזור למפקח 

לבצע את המדידות הדרושות וכן לספק את כח האדם והציוד הדרושים 

לביצוע המדידות על חשבונו הוא ולהמציא למפקח את הפרטים הדרושים 

בקשר לכך. 

 

75.4 לא נכח הקבלן במועד המדידה, רשאי המפקח לבצע את המדידות 

בהעדרו, והקבלן לא יהא רשאי לערער על הכמויות שנקבעו ע"י המפקח 

על סמך המדידות. אולם אם נעדר הקבלן במועד המדידה מסיבה שהניחה 

את דעת המפקח ונמסרה על כך הודעה למפקח לפני מועד המדידה כאמור, 

ידחה מועד המדידה למועד אחר, כפי שיקבע ע"י המפקח. 

 

75.5 נוכח הקבלן בשעת המדידה, רשאי הוא לערער בכתב, תוך 7 ימים, על כל 

כמות שנמדדה, והמפקח יקבע מועד למדידת הכמות האמורה מחדש. 

נתגלו חילוקי דעות בין הקבלן לבין המפקח גם לאחר המדידה השניה, 

יכריע בעניין המנהל והכרעתו תהיה סופית. 

 

75.6 היתה העבודה, כולה או מקצתה, מוכנה למדידה והקבלן מבקש 

שתבוצענה המדידות בהקדם, לא ידחה המפקח את ביצוע המדידה, אלא 

אם כן יש, לדעתו, צורך בדחייה. 
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75.7 סעיפים אשר לא בוצעו במלואם, מסיבה כל שהיא, ישולמו חלקית, באופן 

יחסי לעבודה שבוצעה. 

 

75.8 במקרה של קושי בהערכות החלק שבוצע, או אי הסכמה לחלק היחסי 

יועבר הסעיף לחריגים. 

 

פרק י' - סכומים משוערים 
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76. סכומים משוערים 

 

76.1 נקבע בכתב הכמויות, לחלק כל שהוא מהעבודה או לעבודה כל שהיא, 

סכום בתורת סכום משוער בלבד )כגון: בהערכה, בהקצבה וכיו"ב( לשם 

כיסוי ההוצאות לביצועו, יבוצע אותו חלק של העבודה, או אותה העבודה, 

אך ורק לפי הוראותיו המפורשות של המנהל, או בא כוחו. 

 

76.2 העבודות שלצורכיהן נקבעו סכומים משוערים תיראנה כעבודות אשר 

העירייה רשאית למסור את ביצוען לקבלנים אחרים והוראות סעיף 31 

יחולו עליהן. 

 

בוצע אותו חלק של העבודה, כולו או מקצתו, או אותה העבודה, כולה או   76.3

מקצתה, על ידי הקבלן, ייקבע ערכו של אותו החלק שבוצע בהתאם 

לסעיפים: 71 עד 73 של החוזה והערך שיתקבל ייכלל בשכר החוזה, 

במקום הסכום המשוער. 

 

פרק יא' - תשלומים 

 

77. מחירים ומדידה: 

 

77.1 הוראות כלליות למדידה ומחירים. 

 

77.1.1 המחירים ומחירי היחידות בכתב הכמויות הם בשקלים חדשים 

וכוללים את כל העבודה, או כל החומרים ואת כל ההוצאות 

והרווח, לרבות מסים, היטלים וכו', פרט אם צוין אחרת במסמכי 

החוזה. 
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77.1.2 כל העבודה תבוצע ותימדד לפי מפרט כללי לעבודות בנין 

הממשלתי, פרט אם צוין אחרת ותשולם לפי הכמויות שבמציאות, 

פרט אם צוין אחרת במסמכי החוזה. 

 

77.1.3 הוצאות בקשר לבדיקות ומדגמים תשולמנה בהתאם ל"תנאי 

החוזה". 

 

77.1.4 הרשות בידי העירייה להפחית את מחירי העבודה במקרה 

שתוצאות הבדיקות תהיינה פחותות מאלה הנדרשות בתנאי 

החוזה ו/או התקנים. ערך ההפחתה ייקבע ע"י המהנדס. 

 

77.1.5 הרשות בידי העירייה להקטין או להגדיל את הכמות שבכתבי 

הכמויות. הגדלת או הקטנת הכמויות הנ"ל לא תגרום בשום 

מקרה לשינוי במחירי היחידות ולקבלן לא תהיינה תביעות מכל 

סוג שהוא בגין הגדלה או הקטנת הכמויות. 

 

77.1.6 המחירים כוללים עבודה בכל שעות היממה. 

 

77.2 העבודה תבוצע בשעות שאינן שעות עבודה רגילות של העירייה במקרים 

בהם המנהל יורה זאת בכתב. כאמור לעיל, לקבלן לא תשלום כל תוספת 

בגין ביצוע עבודות בשעות הערב או הלילה. 

 

78. התיאור בכתב הכמויות והמחירים 
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78.1 תיאור העבודות בכל מסמכי המכרז הם תמציתיים בלבד ואינם ממצים 

את כל ההתחייבויות של הקבלן. 

 

בכל הסעיפים, ללא יוצא מהכלל, כולל המחיר סילוק הריסות, עודפי   78.2

אדמה או פסולת בניין ו/או פסולת גזם ו/או פסולת הדברה ו/או כל פסולת 

אחרת )להלן: "הפסולת"(, הוצאות העמסת הפסולת, הובלתה, פריקתה, 

קבורתה וכל הוצאה אחרת הנלווית לסילוק הפסולת הובלתה והכנסתה 

אל אתר סילוק פסולת מאושר ע"י המשרד לאיכות הסביבה. 
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79. "שווה ערך" 

 51  

בכל סעיף בו מצוין שם מותג של יצרן מסוים או שם מסחרי מסוים לפריט, מובא   

הדבר כדוגמא לצורך קביעת איכות המוצר ורמתו. המהנדס רשאי ביוזמתו או 

עפ"י בקשת הקבלן לאשר פריט אחר, המקובל עליו כשווה ערך באיכותו וברמתו 

ולשם כך לדרוש מהקבלן מסמכים מתאימים כגון: תיאורים טכניים הנדרשים, או 

כל מסמך אחר המוכיח את רמת המוצרים, החומרים, האביזרים ואיכותם. 

  

80. כתב כמויות )נספח ב 1 לחוזה( 

 

80.1 תנאים כלליים. 

 

80.2 רואים את הקבלן כאילו התחשב, עם הצגת המחירים בכתב הכמויות בכל 

התנאים והדרישות המפורטים בחוזה, בתוכניות, במפרטים ובאופני 

המדידה והתשלום. 

 

80.3 המחירים המוצגים בכתב הכמויות ייחשבו ככוללים את ערך כל ההוצאות 

הכרוכות במילוי התנאים הנזכרים באותם מסמכים, על כל פרטיהם. אי 

הבנת תנאי כלשהו או אי התחשבות בו לא תוכר ע"י המנהל כסיבה 

מספקת לשינוי מחיר הנקוב בכתב הכמויות ו/או כעילה לתשלום מכל סוג 

שהוא. 

 

80.4 מחירי היחידה המוצגים בסעיפי כתב הכמויות הם בש"ח וייחשבו 

ככוללים את ערך: 

 

80.4.1 כל החומרים )ובכלל זה מוצרים לסוגיהם וחומרי עזר הנכללים 

ושאינם נכללים בה( והפחת שלהם. 

 

80.4.2 כל העבודה הדרושה באתר לשם ביצוע בהתאם לתנאי החוזה, 

לרבות עבודות הלוואי הנזכרות במפרטים ובמפרט המיוחד 

והמשתמעות מהם במידה ואין עבודות אלו נמדדות בפריטים 

נפרדים. 

 

80.4.3 השימוש בציוד מכני, כלי עבודה, מכשירים, מכונות, פיגומים, 

דרכים זמניות וכו', הרכבתם ופירוקם. 
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80.4.4 הובלה והסעת כל הנ"ל לאתר וממנו. העמסת ופירוקם, אחסנתם 

ושמירתם וכן הובלת עובדים לאתר וממנו. 

 

80.4.5 הוצאות הכלליות של הקבלן, הישירות והעקיפות ובכלל זה 

תוצאותיו המוקדמות והמקריות. 

 

80.4.6 רווחי הקבלן. 

 

80.4.7 בדיקות מוקדמות ובדיקות סופיות של החומרים וטיב המלאכה. 

 

80.4.8 עבודות מדידה וסימון. 

 

80.4.9 המסים והאגרות למיניהם, דמי ביטוח לעובדים וכו'. 

 

80.5 כמויות 
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 כל הכמויות הרשומות להלן באומדנה בלבד. התשלום יהיה לפי הכמות 

שתבוצע ממש לאחר מדידה בשטח ובכפיפות לאופני המדידה והתשלום 

הכלולים במפרטים ובכתב הכמויות. 

 

80.6 מחירי היחידות אינם כוללים מע"מ. 

 

80.7 המחירים כוללים עבודה בכל שעות היממה. 

 

81. חשבוניות לתשלום: 

 

 בחשבונית לתשלום על הקבלן לכלול את הפרטים הבאים: 

 

81.1 שם בעל החשבון וכתובתו. 

 

81.2 מספר עוסק מורשה או עוסק זעיר. 

 

81.3 מספר חשבונית מס או חשבונית עסק. 
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81.4 מקור, על גבי חשבונית מס. 

 

81.5 פרטי החשבון וסה"כ סכום. 

 

81.6 סה"כ מע"מ. 

 

81.7 סה"כ כללי. 

 

82. תשלומים 
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82.1 העירייה תשלם לקבלן את המגיע לפי תנאי החוזה בהמחאה עצמית ו/או 

בהמחאות בנקאיות ו/או בהודעת זיכוי לבנקים ו/או באמצעות החשב 

הכללי, הכל לפי בחירת העירייה. 

 

82.2 כל החשבונות יוגשו ע"י הקבלן בלווי חישובי כמויות או תעודות שקילה, 

העתקי פקודות עבודה, יומני עבודה, והעתקי תעודות סיום עבודות. 

 

82.3 העירייה תשלם לקבלן את המגיע עבור עבודות המבוצעות עפ"י החוזה 

לאחר אישור החשבון על ידי המנהל או בא-כוחו, כדלקמן: 

 

לעבודות שמשכן עד חודשיים כפי שנקבע בפקודת העבודה או עבודות   82.4

המשולמות על פי תשלום חודשי קבוע: 

 

82.4.1 חשבונות 

82.4.1.1 בגין כל עבודה, יגיש הקבלן חשבון, תוך 10 ימים 

מיום סיום ביצוע העבודה. 

 

82.4.1.2 מדי חודש, בשבוע הראשון בכל חודש, יוגשו ע"י 

הקבלן ריכוז כל החשבונות שהוגשו במהלך החודש 

שקדם, אשר ישולמו על פי ערך העבודה שבוצעה לפי 

הערכת המנהל או בא-כוחו ובהתאם לאישור 

החשבונות על ידי המנהל או בא-כוחו בתום 30 יום 

מיום הגשת כל ריכוז החשבונות. 
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82.4.1.3 לא הגיש הקבלן את החשבון או ריכוז החשבונות 

במועדים האמורים בסעיפים 82.4.1.1 או 82.4.1.2, 

רשאי המנהל או בא-כוחו לערוך את החשבון או את 

ריכוז החשבונות לפי מיטב ידיעתו ועל יסוד 

המסמכים הנמצאים ברשותו, וחשבון זה או ריכוז 

חשבונות זה יחשב כאילו נערך על ידי הקבלן ואושר 

על ידי המנהל או בא-כוחו ויחייב את הצדדים לחוזה 

זה. 

 

82.4.1.4 התשלום בגין החשבון או ריכוז החשבונות יבוצע 

בהתאם למועד הקבוע בהוראות חוק מוסר תשלומים 

לספקים, תשע"ז – 2017 או חוק אחר שיבוא במקומו 

לעניין זה )להלן: "חוק מוסר תשלומים"(. 

 

82.5 לעבודות שמשכן מעל חודשיים: 
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82.5.1 חשבונות ביניים 

82.5.1.1. מדי חודש, בשבוע הראשון בכל חודש, יוגש על ידי 

הקבלן חשבון ביניים, בגין העבודות שבוצעו במהלך 

החודש שקדם להגשת החשבון )להלן: "חשבון 

הביניים"(. 

 

82.5.1.2 על הקבלן להמציא למנהל חשבונות ביניים מלווים 

בדפי חשוב כמויות מאושרים ע"י המפקח לחלקי 

העבודה שבוצעו כבר, בהתאם ללוח הזמנים ושלבי 

ההתקדמות ביצוע העבודה. 

 

82.5.1.3 על הקבלן להגיש חשבונות בסכומים שלא יהיו קטנים 

מהסכום המוגדר בתנאים המיוחדים להתקשרות. 

 

82.5.1.4 הרשות בידי המנהל או בא-כוחו לעכב אישור חשבון 

ביניים והעברתו לתשלום, אם התעכב ביצוע העבודה 

לעומת לוח הזמנים ושלבי ההתקדמות. 
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82.5.1.5 המנהל או בא-כוחו יאשר את חשבון הביניים בתום 

30 יום מיום הגשתו. 

 

82.5.1.6 התשלום בגין חשבון הביניים יבוצע בהתאם למועד 

הקבוע בהוראות חוק מוסר תשלומים. 

 

82.5.1.7  סכומם המצטבר של כל חשבונות הביניים לא יעלה 

על  90%  מערך פקודת העבודה, אם ניתנה, או שכר 

החוזה. 

 

82.5.1.8     הוסכם במפורש, שאישור חשבונות ביניים ותשלומם 

לא ישמש כל הוכחה לאישור מחיר שלא נכלל בחוזה, 

או כהסכמה לקבל חלקי העבודה שנכללו בחשבונות 

הביניים, שאושרו ע"י המנהל או בא-כוחו. 

  

82.5.2 חשבון סופי 
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82.5.2.1 על הקבלן להגיש את החשבון הסופי תוך 30 יום מיום 

גמר העבודה. 

 

82.5.2.2 המנהל או בא-כוחו יאשר את החשבון הסופי על פי 

הכמויות שבוצעו בפועל בתום 45 יום מיום הגשתו 

למנהל או בא-כוחו. 

 

82.5.2.3 שכר החוזה או שכר פקודת עבודה יקבע סופית על 

יסוד המכפלות של מחירי היחידה שבסעיפי כתב 

הכמויות או ברשימת הכמויות והמחירים של פקודת 

העבודה המבוססת על כתב הכמויות. הכמויות 

שנמדדו בפועל יקבעו לפי סעיף 77 בכפיפות להוראות 

סעיף 83 של חוזה זה, בהוספת או בהפחתת ערכם של 

השינויים, לפי הוראות השינויים. 

 

82.5.2.4 לא הגיש הקבלן את החשבון הסופי תוך המועד 

האמור בסעיף 82.5.2.1 רשאי המנהל או בא-כוחו 

לערוך את החשבון הסופי לפי מיטב ידיעתו ועל יסוד 
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המסמכים הנמצאים ברשותו, וחשבון סופי זה ייחשב 

כאילו נערך על ידי הקבלן ואושר ע"י המנהל או בא-

כוחו ויחייב את הצדדים לחוזה זה. 

 

82.5.2.5 התשלום לקבלן עפ"י החוזה, בהתאם לחשבון הסופי, 

ישולם לקבלן ע"י העירייה בהתאם למועד הקבוע 

בהוראות חוק מוסר תשלומים. 

 

82.5.2.6 לפני סילוק שכר החוזה ימציא הקבלן הצהרה חתומה 

על חיסול תביעותיו בקשר לחוזה, בנוסח שיקבע ע"י 

המנהל. 

 

82.5.2.7 הקבלן לא יהיה זכאי לקבל מאת העירייה את 

הכספים המגיעים לו עפ"י החוזה, אלא אם כן ימציא 

תחילה תעודה מאת המנהל, על ביצוע החוזה כאמור 

בסעיף 83. 

 

82.6 "סייג להמחאת זכות": 
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 הקבלן לא יהיה זכאי להמחות את זכותו לקבלת סכום כלשהו מהעירייה 

לפי הסכם זה לאחר, אלא אם קיבל הסכמה לכך בכתב מגזבר העירייה או 

מסגן גזבר העירייה. 

 

תנאים מיוחדים לתשלומים בגין שינוים במדד   82.7

 

82.7.1 ההגדרות 

 

82.7.1.1 המדד היסודי: 

 המדד המוגדר בסעיף 6 "לתנאים המיוחדים 

להתקשרות" )נספח א' לחוזה זה(, שיפורסם ע"י 

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה הידוע במועד האחרון 

להגשת ההצעות למכרז. 

 

82.7.1.2 המדד החדש: 

 המדד שיפורסם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 

הידוע בחודש בו נמסרה לקבלן פקודת העבודה.  
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 אם לוח הזמנים לביצוע העבודה שנמסרה לקבלן 

בפקודת העבודה נקבע ליותר משלושה חודשים, המדד 

החדש יהיה המדד הידוע בגין החודש שבו בוצע כל 

חלק של העבודה, אולם בכל מקרה לא תשולם 

התיקרות מעבר למועד שנקבע לביצוע בפקודת 

העבודה. 

 

82.7.1.3 תנודות המדד: 

 ההפרש בין המדד היסודי לבין המדד החדש. )בין 

לעליה ובין לירידה(. 

 

82.7.1.4 תשלומים בגין שינויים במדד: 

 שכר החוזה או שכר פקודת עבודה יועלה או יופחת 

באופן יחסי לתנודות המדד ובין המדד היסודי. 

 

82.7.1.5 חישוב התייקרות בחשבונות הקבלן: 

 אם הקבלן יגיש חשבון לפני פרסום המדד החדש, 

יחושבו התוספת או ההפחתות בגין התנודות במדד לפי 

המדד הידוע בתאריך אישור החשבון ע"י המנהל. 

חישוב זה יהיה סופי ולא יתוקן. 

 

82.7.1.6 חוקים ותקנות בקשר להתייקרות מחירים:  

 המחירים כפופים לכל חוק ו/או תקנות ו/או צו לשעת 

חירום החלים על יציבות המחירים במצרכים 

ובשירותים. 

 

82.8 תשלומי ריבית 
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82.8.1 כל הסכומים אשר לא שולמו במועדים המפורטים לעיל יישאו 

ריבית בהתאם לקבוע בהוראות חוק מוסר תשלומים. 
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פרק יב' - סיום החוזה או אי המשכת ביצועו 
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83. תעודה על ביצוע החוזה 

 

83.1 מילא הקבלן אחר כל ההתחייבויות הכלולות בחוזה, ימסור המנהל 

לקבלן, בתום תקופת הבדק, תעודה, המאשרת, כי העבודה בוצעה 

והושלמה בהתאם לחוזה וכי כל עבודות הבדק והכרוך בהן בוצעו אף הן, 

בהתאם לחוזה ולשביעות רצונו המלאה של המנהל. 

 

83.2 מסירת התעודה האמורה בסעיף 83.1 דלעיל לקבלן אינה פוטרת את 

הקבלן מהתחייבות כלשהי, הנובעת מהחוזה אשר מטבע הדברים נמשכת 

גם לאחר מועד מסירת התעודה האמורה. 

 

84. סילוק יד הקבלן במקרים מסוימים 

 

84.1 בכל אחד מהמקרים דלהלן תהא העירייה רשאית, לאחר מתן הודעה 

מראש בכתב של 24 שעות, להפסיק את עבודת הקבלן ולהשלים את 

העבודה בעצמה ו/או לתפוס את אתר העבודה ולסלק את ידו של הקבלן 

ממנו ולהשלים את העבודה בעצמה, ו/או בכל דרך אחרת ולהשתמש לשם 

כך בכל החומרים, הציוד המתקנים שבאתר העבודה וכן למכור את עודפי 

החומרים ואת הציוד והמיתקנים האמורים ולהשתמש בתמורתם לכיסוי 

כל סכום המגיע לעירייה מהקבלן על פי החוזה: 

 

84.1.1 כשהקבלן פושט את הרגל, או כשניתן נגדו צו כינוס נכסים, או 

כשעשה סידור עם נושיו או לטובתם, או במקרה של גוף מאוגד, 

כשהוא בפירוק )פרט לפירוק ללא חיסול עסקים, לשם יצירת גוף 

מאוגד אחר ובלבד שיהיה קבלן רשום על פי החוק ויקיים את 

דרישות תנאי הסף המופיעות בפרק ג' למסמכי המכרז(. 

 

84.1.2 כשהקבלן הסב את החוזה, כולו או מקצתו, לאחר, או מעסיק 

קבלן משנה בביצוע העבודה או מקצתה ללא הסכמת העירייה 

בכתב. 

 

84.1.3 כשהמנהל סבור כי קצב ביצוע העבודה איטי מידי כדי להבטיח את 

השלמתה במועד הקבוע בחוזה או במועד שהוארך או קוצר 

להשלמתה, והקבלן לא ציית תוך 14 יום להוראה בכתב מהמנהל 
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לנקוט באמצעים הנזכרים בהוראה שמטרתם להבטיח את השלמת 

העבודה במועד הקבוע בחוזה או בצו התחלת העבודה או במועד 

שהוארך או קוצר להשלמתה. 

 

84.1.4 כשאין הקבלן מתחיל בביצוע העבודה במועד שנקבע בצו התחלת 

העבודה או על פי הוראת המפקח, או כשהוא מפסיק את מהלך 

ביצועה ואינו מציית, תוך 14 יום, להוראה בכתב ממנהל להתחיל, 

או להמשיך, בביצוע העבודה, או שהסתלק מביצוע העבודה, על פי 

החוזה בכל דרך אחרת. 

 

84.1.5 כשיש בידי המנהל הוכחות להנחת דעתו, שהקבלן מתרשל בביצוע 

העבודה על פי החוזה. 

 

84.1.6 כשיש בידי העירייה הוכחות, להנחת דעתה, כי הקבלן אינו נשמע 

להוראות המנהל או באי כוחו או המפקח ו/או אינו מבצע את 

העבודה בהתאם לדרישות המפרט הטכני, לתוכניות וליתר מסמכי 

החוזה )כמפורט בסעיף 3 לחוזה זה(. 

 

כשיש בידי העירייה הוכחות להנחת דעתה, שהקבלן או אדם אחר   84.1.7

בשמו של הקבלן, נתן או הציע לאדם כלשהו שוחד, מענק, דורון, 

או טובת הנאה כלשהי בקשר לחוזה זה או כל חוזה אחר בין 

העירייה לקבלן, או לכל דבר הכרוך בביצוע החוזה. 

 

כשיש בידי העירייה הוכחות להנחת דעתה, שהקבלן או אדם אחר   84.1.8

בשמו של הקבלן, הגיש חשבונות כוזבים בקשר לחוזה זה )סעיף 

82 לעיל( או כל חוזה אחר בין העירייה לקבלן. 

 

84.1.9 שהקבלן הושעה מרישום בפנקס הקבלנים ו/או אינו עומד עוד 

בתנאי דרישות הסף המופיעות בפרק ג' למסמכי המכרז ו/או 

הואשם בפלילים בעבירה שיש בה כדי לפגוע בקיום התחייבויותיו 

על פי החוזה. 

 

84.2 הפסקת עבודת הקבלן ו/או תפיסת אתר העבודה וסילוק ידו של הקבלן 

ממנו לפי סעיף 84.1 אין בהם משום בטול החוזה ע"י העירייה והקבלן 

יהא חייב לעמוד בכל התחייבויותיו על פי החוזה, פרט להתחייבויות 
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שהעירייה תמנע מהקבלן למלאן, ומאידך, לא תהא העירייה חייבת כלפי 

הקבלן אלא בהתחייבויות המפורטות בסעיפים 84.3 ו- 84.4 להלן. 

 

84.3 סמוך לאחר הפסקת עבודת הקבלן ע"י העירייה ו/או תפיסת אתר העבודה  

וסילוק ידו של הקבלן ממנו, לפי סעיף קטן 84.1, יקבע המנהל ויודיע 

לקבלן בכתב, את אומדן הסכום אשר לדעתו זכאי בו הקבלן בעד ביצוע 

החוזה עד לשעה האמורה וכן ערכם של עודפי החומרים, הציוד 

והמיתקנים שבאתר העבודה באותה שעה. 

 

84.4 משעת הפסקת עבודת הקבלן ו/או תפיסת אתר העבודה, כאמור, ע"י 

העירייה, לא תהא העירייה חייבת לשלם לקבלן סכום כלשהו בקשר 

לחוזה עד שתסתיים תקופת הבדק )באם הוגדרה תקופת בדק על פי 

החוזה(, ולאחר מכן עד שיתבררו ויאושרו בכתב ע"י המנהל, הוצאות 

השלמת העבודה וכן דמי נזק לעירייה ע"י כל דחייה בהשלמתה ונזקים או 

הוצאות כלשהן, שנגרמו לעירייה ע"י הקבלן וכן פיצויים אחרים כלשהם 

שהקבלן חייב בתשלומם. ואז יהא הקבלן זכאי לקבל את ההפרש שבין 

אומדן שכר החוזה, שהקבלן היה זוכה בו אילו היה ממשיך ומבצע את 

החוזה בשלמותו, לבין סכום ההוצאות, הנזקים והפיצויים, כפי שאושרו 

ע"י המנהל כאמור; בתנאי כי: 

 

84.4.1 הקבלן לא יהא זכאי לקבל סכום העולה על האומדן שקבע המנהל 

בכתב. 

 

84.4.2 עלה סכום הוצאות השלמת העבודה, הנזקים והפיצויים, כפי 

שאושרו ע"י המנהל, על אומדן שכר החוזה שהקבלן היה זוכה בו, 

אילו היה ממשיך ומבצע את החוזה בשלמותו - יהא הקבלן חייב 

בתשלום ההפרש שבין הסכומים לעירייה והעירייה תהיה זכאית 

לגבותו מכל סכום שמגיע ממנה לקבלן וכן לגבותו מהקבלן בכל 

דרך אחרת. 
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ביטול או אי אפשרות המשכת ביצוע העבודה   .85
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85.1 אם יתגלה בכל עת, שאין אפשרות להמשיך בביצוע העבודה, כולה או 

מקצתה, הן מפאת מלחמה, או מכל סיבה אחרת שתקבע על ידי המנהל 

שאין לקבלן שליטה עליה, יפנה הקבלן לעירייה והעירייה תהיה רשאית 

לתת לקבלן אישור בכתב, כי אמנם אין אפשרות להמשיך בביצוע העבודה, 

כולה או מקצתה, והקבלן ימלא אחר הוראות המנהל בכל הנוגע לאי 

המשכת ביצוע העבודה כאמור. 

 

85.2 הסכום שישולם לקבלן במקרה של אי אפשרות המשכת ביצוע העבודה 

יהיה ערך העבודה שבוצעה עד לתאריך מתן האישור האמור, בהתאם 

למחירים והשיעורים הנקובים ברשימת הכמויות ובהוראות השינויים. 

 

תשלום הסכום כאמור הוא סילוק סופי של כל תביעות הקבלן, כולל   85.3

תביעות לפיצויים ותביעות בעבור הוצאות, שנגרמו בגין אי המשכת ביצוע 

העבודה, כאמור. 

 

85.4 לא סילק הקבלן את הציוד ומתקני העבודה, כולם או מקצתם, מאתר 

העבודה, או שלא ביצע פעולה אחרת, בהתאם להוראות המנהל, רשאית 

העירייה לבצע את הפעולות האמורות על חשבון הקבלן, בעצמה או בכל 

דרך אחרת, והקבלן ישא בהוצאות הכרוכות בכך, בתוספת 15% שייחשבו 

כהוצאות משרדיות - ובהפחתת סכום שיאושר ע"י המנהל לכיסוי חלק 

מתקבל על הדעת מההוצאות האמורות שיש לזקפן על חשבון העירייה. 

 

85א. הפרות 

 

85א.1 הצדדים מסכימים בזה כי סעיפים 5.3, 6, 10, 11, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 

 ,49 ,48 ,45 ,44 ,43 ,42 ,41 ,38 ,37 ,36 ,35 ,34 ,33 ,32 ,30 ,29 ,27 ,24 ,23

50, 51, 53, 54, 57, 63, 64.2 ו – 74 לחוזה זה הינם בגדר הוראות עיקריות 

ויסודיות לחוזה, אשר הפרתם תחשב כהפרה יסודית של החוזה. 

 

בכל מקרה של הפרת חוזה זה או אילו מהוראותיו, לרבות אלו אשר נקבעה   85א.2    

להן תרופה מפורשת בחוזה זה, תהייה העירייה רשאית לבצע כל אחת מן 
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הפעולות שלהלן, או כולן יחדיו, ללא צורך בפסק דין, או החלטה שיפוטית 

אחרת: 

 

85.א.1 לבטל את החוזה מיידית. 

85.א.2 להפסיק את העבודות נשוא חוזה זה מיידית ומבלי לבטל את 

החוזה ולהשלים את העבודות בעצמה או באמצעות אחר. 

85.א.3 לחלט את הערבות שניתנה להבטחת ביצוע החוזה )על פי סעיף 15 

לעיל(, כולה או מקצתה, לשם כיסוי ההוצאות ו/או ההפסדים 

שנגרמו לה. 

לעכב ו/או לקזז כספים המגיעים לקבלן בגין העבודה שביצע עד  85.א.4 

ההפרה לשם כיסוי ההוצאות ו/או ההפסדים שנגרמו לה. 

לעכב תשלום חשבון ו/או להחזיר חשבון לקבלן בהתאם להוראות  85.א.5 

חוק מוסר תשלומים. 
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86. ויתור על הודעות נוטריוניות 

 

שני הצדדים מוותרים על הצורך בשליחת התראות או הודעות נוטריוניות, ועצם   

הפרת החוזה או אי קיומו או אי קיום כל תנאי הימנו, ישמשו במקום התראה או 

הודעה כזו. 

 

87. הודעות 

 

 כתובות הצדדים לצורך החוזה ונספחיו הינן כמפורט במבוא לחוזה זה. 

 

 כל הודעה שתשלח על ידי צד למשנהו בדואר רשום תחשב כנתקבלה בתום 72 

שעות מעת משלוחה בדואר. הודעה שנמסרה ביד תחשב כהודעה שנתקבלה במועד 

המצוין על גב אישור השיגור בפקסימליה. 

 

88. ביול החוזה 

 

 ההוצאות הכרוכות בביול חוזה זה ובביול מסמכים אחרים הקשורים ו/או 

הנובעים מהחוזה הזה, היה ויחולו, יחולו על הקבלן. 
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 העירייה רשאית לקזז כנגד כל סכום המגיע ממנה על פי חוזה זה, כל חוב המגיע 

לה על פי חוזה זה או על פי כל חוזה אחר שבינה לבין הקבלן וכן כל חוב אחר או 

חוב קצוב אחר המגיע מן הקבלן לעירייה. 

 

 הוראות סעיף זה אינן גורעות מזכותה של העירייה לגבות את החוב האמור בכל 

דרך אחרת, לרבות באמצעות חילוט הערבות שהקבלן המציא לחוזה זה או לכל 

חוזה אחר שבינו לבין העירייה. אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכות הקיזוז 

הקיימת לעירייה על פי כל דין. 

 

 

 

 

 

 

 

90. סמכות השיפוט 

 

 סמכות השיפוט הייחודית בכל הנוגע וקשור לחוזה זה תוקנה לבתי המשפט 

המוסמכים בתל אביב - יפו. 

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום: 
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ראש העירייה    גזבר העירייה    הקבלן 
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                        בשם עיריית תל אביב יפו 
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עיריית  תל אביב – יפו  

 
  

ת   י ותשתי ו נ בי מנהל 
 

 

 

נספח א' - תנאים מיוחדים להתקשרות* 

 

1. כללי 

"מנהל" – מנהלת מינהל בינוי ותשתית או מי שמונה מטעמה. 

יתר ההגדרות בנספח זה זהות להגדרות בחוזה שבין הקבלן לעירייה. 

2. ערבות לחוזה 

סכום הערבות לחוזה המוגדרת בסעיף 15 לחוזה יהיה בסך של 400,000 ₪.  

3. תקופת החוזה 

תקופת החוזה תהא כדלקמן:  

3.1. ככל שהעירייה בחרה בחלופה א', כהגדרתה בפרק א' למכרז, החוזה יהיה לתקופה 

בת חמש שנים, שראשיתה החל מהמועד הראשון שבו נחתם חוזה על ידי מי מבין 

כלל הזוכים במכרז מס' 28/2019, נשוא חוזה זה.  

 

3.2. ככל שהעירייה בחרה בחלופה ב', כהגדרתה בפרק א' למכרז, החוזה יהיה לתקופה 

בת עשר שנים, שראשיתה החל מהמועד הראשון שבו נחתם חוזה על ידי מי מבין 

כלל הזוכים במכרז מס' 28/2019, נשוא חוזה זה. 

4. התקופה הנוספת 

העירייה תהא רשאית להאריך את תקופת החוזה, בהתאם לסעיף 5.2 לחוזה, וכדלקמן: 

4.1. ככל שהעירייה בחרה בחלופה א', כהגדרתה בפרק א' למכרז – תהא העירייה רשאית 

להאריך את תקופת החוזה בחמש שנים נוספות, כולן או חלקן.  

4.2. ככל שהעירייה בחרה בחלופה ב', כהגדרתה בפרק א' למכרז – תהא העירייה רשאית 

להאריך את תקופת החוזה ב-12 חודשים, כולם או חלקם, וזאת ככל שיחול עיכוב 

בלוחות הזמנים להחלפת המנגנונים, בהתאם לקביעתו הבלעדית של המנהל וצרכי 

העירייה.  

 

5. תקופת הבדק 

אורך תקופת הבדק הקבועה בסעיף 62 לחוזה, לציוד המסופק על ידי הקבלן תהיה 12 

חודשים. 
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6. המדד היסודי 

6.1. המדד היסודי יהיה מדד המחירים לצרכן. 

6.2. על אף האמור בסעיף 82.7 לחוזה וסעיף 82.7.1.5 לחוזה, תשולם התייקרות רק בתום 

שנה ממועד החתימה על החוזה, או במקרה בו תנודות המדד שבסעיף 82.7.1.3 

לחוזה הינן בשיעור העולה על 5%, וזאת על פי המוקדם מביניהם. 

 

7. חשבונות 

הקבלן יגיש חשבונות כמפורט בסעיף 82 בסכום שלא יהיה קטן מ – 10,000 ₪. 

 

8. פיצויים מוסכמים בגין איחור 

גובה הפיצויים המוסכמים בגין איחור )כמפורט בסעיף 58 לחוזה( יהיה כמפורט בכתב 

הכמויות בנספח ב' 1 לחוזה. 

 

9. פיצויים מוסכמים בגין עבודה לקויה 

בגין עבודה לקויה )כמפורט בסעיף 59 לחוזה( יחויב הקבלן בפיצויים המוסכמים כמפורט 

בכתב הכמויות בנספח ב' 1 לחוזה. 

 

10. תמורה 

בנוסף לאמור בסעיף 6 לחוזה, התמורה עבור ביצוע העבודות בהתאם לחוזה על נספחיו תהא 

כדלקמן: 

 

10.1. עבור פרק א' להצעת המחיר – נספח ג' לחוזה )נספח 7 למכרז( – ביצוע עבודות 

אחזקת מערכות רמזורים, בהתאם לחלופות א' וב'  

10.1.1. ככל שהעירייה בחרה בחלופה א', כהגדרתה בפרק א' למכרז – תשלום 

התמורה יהא בהתאם להצעת המשתתף עבור סעיף 01.01 לכתב הכמויות, 

על תתי סעיפיו, וכמפורט בחוזה על נספחיו.  

10.1.2. ככל שהעירייה בחרה בחלופה ב', כהגדרתה בפרק א' למכרז – תשלום 

התמורה יהא כדלקמן:  

10.1.2.1. ממועד החתימה על החוזה ועד להחלפת המנגנון, כמפורט בחוזה על 

נספחיו – תשולם תמורה בשיעור 70% עבור סעיף 01.02 לכתב 

הכמויות, על תתי סעיפיו, 
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10.1.2.2. ממועד החלפת המנגנון, כמפורט בחוזה על נספחיו, תשולם תמורה 

מלאה בהתאם להצעת המשתתף עבור סעיף 01.02 לכתב הכמויות, על 

תתי סעיפיו )דהיינו, תמורה בשיעור 100%(.  

 

10.2. עבור פרק ב' להצעת המחיר – נספח ג' לחוזה )נספח 7 למכרז( – עבודות לביצוע 

שינויים במערכות רמזורים קיימות, אספקה והתקנה של מערכות רמזורים חדשות: 

תשלום התמורה יהא בהתאם למחירים בסעיף 02 שבכתב הכמויות, על תתי סעיפיו, 

וכמפורט בחוזה על נספחיו. 

 

10.3. עבור פרק ג' להצעת המחיר – נספח ג' לחוזה )נספח 7 למכרז( – ביצוע עבודות 

אחזקה והתקנת תשתיות וכבילה לתקשורת: 

בגין עבודות אחזקת תשתיות וכבילה לתקשורת - תשלום התמורה יהא תשלום חודשי 

קבוע, בהתאם למחיר המופיע בסעיף 03.01 בכתב הכמויות, וכמפורט בחוזה על 

נספחיו.  

בגין עבודות התקנת תשתיות וכבילה לתקשורת - תשלום התמורה יהא בהתאם 

למחירים בסעיף 02 שבכתב הכמויות, על תתי סעיפיו, וכמפורט בחוזה על נספחיו.  

 

11. התקשרויות עם תאגידים עירוניים 

הקבלן מצהיר, כי ידוע לו, כי תאגידים עירוניים יהיו רשאים עפ"י בחירתם לדרוש, כי הקבלן 

יבצע עבורם עבודות הכלולות בחוזה זה וזאת במחירי נספח ג' לחוזה, ובתנאי חוזה זה על 

נספחיו. עבודות אלה לא ייחשבו כחלק מהיקף העבודות המפורט בסעיף 4.1 לפרק ג' 

למסמכי המכרז.  

 

12. העירייה כמפעל חיוני  

הקבלן מצהיר, כי ידוע לו, כי העירייה מוכרת כ"מפעל חיוני" ו/או כ"מפעל למתן שירותים 

קיומיים" והקבלן מתחייב בזאת, כי במידה ויוכרז ע"י הרשויות המוסמכות אחד המצבים 

בהתאם להוראות אחד או יותר מחוקים הבאים:  

- הכרזה על מצב חירום על-ידי השר המוסמך לכך כאמור בתקנות שעת חירום )סמכויות 

מיוחדות( תשל"ד-1973;  

- הכרזה מצב מיוחד בעורף כמשמעותו בסעיף 9ג לחוק ההתגוננות האזרחית, תשי"א-

 ;1951

- הכרזה על אירוע כאירוע אסון המוני כהגדרתו בסעיף 90א לפקודת המשטרה ]נוסח 
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חדש[, תשל"א-1971; 

- הכרזה על מצב חירום בהתאם להוראות סעיף 38 לחוק יסוד הממשלה. 

אזי, תחולנה הוראות החוקים הנ"ל ו/או הוראות חוק שירות עבודה בשעת חירום, תשכ"ז-

1967 ו/או הוראת כל דין רלבנטי אחר, גם על עובדי ו/או שירותי ו/או כלי הקבלן המשמשים 

לצורך ביצוע העבודות נשוא חוזה זה. 
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 1

 

  מינהל בינוי ותשתית
  

  

נספח ב' לחוזה – תאור העבודה ומפרט טכני 

 

1. תיאור כללי של השירותים  

1.1. העבודות נשוא החוזה הן לביצוע עבודות אחזקה, תיקונים, החלפה ושינויים במערכות רמזורים 

קיימות, וכן אספקה, התקנה של מערכות רמזורים חדשות, וביצוע עבודות אחזקה והתקנת תשתיות 

וכבילה לתקשורת, בהתאם לתנאי המכרז על נספחיו. 

1.2. בתחומי העיר תל אביב-יפו קיימות למעלה מ-430 מערכות רמזורים, הנשלטות על ידי מרכז בקרה 

לתפעול וניהול תנועה באמצעות מערכת "אביבים", אודותיה יפורט להלן )להלן בהתאמה: "מרכז 

ניהול התנועה" ו-"מערכת 'אביבים'"(.  

1.3. כיום, מנגנוני הרמזורים משויכים לרכזות )עד 8 מנגנונים לרכזת(. לכל רכזת מחוברים המנגנונים 

הסמוכים והשייכים לאותו הקבלן המתחזק. שיוך זה כולל גם את מערכות התקשורת, מודמים ומתאמי 

תקשורת בין מנגנונים לרכזות התנועה ולמערכת 'אביבים', כבלי גל ירוק, סיבים אופטיים בין 

המנגנונים לרכזות וכדומה. 

1.4. במסגרת חוזה זה על נספחיו תחולק העיר ל-4 אזורי משנה: 

אזור צפון, אזור דרום, אזור מרכז ואזור מזרח, כמפורט בנספח א' למפרט הטכני. 

1.5. העירייה תהא רשאית, על פי שיקול דעתה ובהתאם לצרכיה, להוסיף או לקבוע לכל אזור מערכות 

רמזורים חדשות, שיותקנו על ידי הספק במחירי כתב הכמויות, עליהם תתווסף ההנחה שהציע הספק 

בהצעתו למכרז. בתום תקופת האחריות של המערכות החדשות, כמפורט להלן, התמורה לאחזקת 

המערכות החדשות תהיה בהתאם להצעת הקבלן במסגרת הצעתו למכרז, לפי סוג המנגנון שיתווסף 

באזור בו יותקן.   

1.6. העירייה שומרת לעצמה את הזכות להעביר אחזקת צמתים מסוימים לחברת נת"ע ו/או לחברת 

נת"א ו/או לכל גורם אחר, וזאת בהתאם לשיקול דעתה ולצרכים מקצועיים, ולקבלן לא תהא כל 

טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד העירייה במידה ולא תימסרנה לו עבודות בכלל או מספר עבודות 

יהיה קטן או גדול מהצפוי או יקטן במהלך תקופת ההתקשרות, והתמורה תהא בהתאם למספר 

המנגנונים שיתוחזקו בפועל. 

1.7. באחריות הקבלן לתאם את תכנון וביצוע הממשקים ופעילות חיבור המנגנונים למרכז ניהול 

התנועה, וכן את מתן השירותים מכח המכרז, עם הקבלנים הזוכים במכרז לביצוע אספקה, התקנה, 

אחזקה, עדכונים ושינויים במערכות בקרת תנועה ומאור של מינהל בינוי ותשתית )מכרז מס' 152/2016 

או המתחדש, המעודכן מביניהם(, אשר בין היתר אמונים על תחזוקת מרכז ניהול התנועה והרכזות. 

תיאום התכנון וביצוע הממשקים, כאמור, כוללים, בין היתר את התאמת החומרה, התוכנה, התזמון, 

התיעוד, השילוב, ההרצה, וההפעלה.  

1.8. העבודות נשוא החוזה על נספחיו כוללות אחזקת כל מערכות הרמזורים הקיימות, וכן אפשרות 

להחלפת המנגנונים הקיימים בצמתים המרומזרים, כולם או חלקם, למנגנונים חדשים, בהתאם 

לתוכנית העבודה שתיקבע על ידי המנהל. בנוסף, כוללות העבודות בנוסף, כוללות העבודות שינויים 

ותיקונים במערכות רמזורים קיימות, אספקה והתקנה של מערכות רמזורים חדשות, וכן עבודות אחזקה 

והתקנת תשתיות וכבילה לתקשורת. 
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1.9. אחזקת מערכות הרמזורים, כולל החלפת המנגנונים: במקרה בו העירייה תבחר באפשרות של 

אחזקת מערכות הרמזורים, כולל החלפת מנגנוני הרמזורים )חלופה ב', בהתאם להגדרתה בפרק א' 

למכרז(, הקבלן מתחייב להחליף את מנגנוני הרמזורים וארונות הרמזורים במערכות הרמזורים, 

המשוייכים לאזורים בהם יזכה, על כל הציוד הנלווה הנדרש. ההחלפה תהא למנגנונים חדשים 

ורכיבים חדשים בלבד, לצורך הפעלה תקינה של הצומת אליו משוייכים מנגנוני הרמזורים ולצורך 

חיבור מושלם למערכת 'אביבים', וזאת כמפורט במפרט זה לעיל ולהלן.  

ככל שעקב החלפת המנגנון תידרש החלפת רכזת לצורך חיבור הצומת למערכת 'אביבים', תספק 

העירייה את הרכזת על חשבונה.  

ההחלפה תבוצע בקצב של עד 8 מנגנונים בחודש, לכל קבלן, אלא אם ייקבע אחרת על ידי המנהל. 

ההחלפה תתבצע בהתאם להוראות המנהל ולתכנית עבודה שתימסר על ידו ועדכונים שיחולו בה 

מעת לעת, בהתאם לצרכי העירייה ולפי שיקול הדעתה הבלעדי. יודגש, כי לקבלן לא תהא כל טענה 

ככל שיחולו שינויים בתכנית העבודה, ואלו נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של העירייה.  

יובהר, כי עד להחלפת המנגנון בצומת מסוים מתחייב הקבלן לתחזק את כל הציוד בצומת המרומזר, 

גם אם לא הותקן על ידו. במקרה של תקלה ו/או ככל שלא יהא בידי הקבלן לתחזק את הציוד הקיים 

בצומת מסוים, יחליפו הקבלן על חשבונו לציוד חדש, שביכולתו לתחזק, לאחר קבלת אישור 

מהמנהל בכתב ומראש. 

למען הסר ספק, במקרה של החלפת מנגנוני רמזורים, בהתאם לחלופה ב', היא תחול על כלל 

הקבלנים הזוכים במכרז, לרבות הקבלנים הנוכחיים המתחזקים כיום את מנגנוני הרמזורים בעיר.  

כל ההוצאות הכרוכות בהחלפת המנגנונים הקיימים למנגנונים חדשים, בהתאם לנדרש במסמכי 

המכרז, יהיו על חשבון הקבלן, לרבות הוצאות התכנון, הוצאות הפיקוח על התנועה שיידרשו על ידי 

משטרת ישראל, הוצאות החיבור לחשמל שיידרשו על ידי חברת החשמל, תיעוד, הפעלה והרצה 

לכל תקופה שתידרש עד להפעלה מלאה ומושלמת של הצמתים בהם יותקנו המנגנונים, והקבלן לא 

יהא זכאי לכל תמורה נוספת בגין הוצאות אלה, ויראו בהן כלולות במחירי הצעתו.  

1.10. הקבלן מתחייב להחזיק מלאי חלקי חילוף מקוריים במצב תקין של כל רכיבי מערכת הרמזורים. 

כמות המלאי של החלפים חייבת לכלול את כל הפריטים הרשומים בטבלה "רשימת מלאי מינימום 

לקבלן עבור עיריית תל אביב יפו" המצ"ב כנספח ב' למפרט הטכני, וכן פריטים נוספים הנדרשים 

לביצוע תיקונים מיידיים בכל מתקני הרמזורים, כולל הרשת התת-קרקעית. 

1.11. הקבלן מתחייב להפעיל על חשבונו מוקד שרות טלפוני מאוייש 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע, 

כולל חגים, שאינו מוקד להשארת הודעות טלפוני. מוקד השרות הטלפוני יגובה לפעולה באמצעות 

גנרטור ואל פסק בעת הפסקות חשמל.  

 

2. הגדרות 

2.1. "מערכת אביבים": מערכת אביבים הינה מערכת לניהול ובקרת תנועה. המערכת הינה מערכת 

מבוזרת, הבנויה משלוש שכבות עיקריות: 

2.1.1. השכבה התחתונה היא הרובד התשתיתי, המורכב מפריסה של תשתיות תקשורת 

ישירות המקשרות בין מרכז ניהול התנועה, כהגדרתו לעיל, לבין רכזות ומנגנוני הרמזורים 
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הפרוסים ברחבי העיר. שכבה זו מאפשרת תקשורת ושליטה מרכזית של מרכז ניהול התנועה  

בכל אחד מהצמתים המרומזרים בעיר, בהיבטי ניהול, בקרה ותפעול. 

2.1.2. השכבה האמצעית היא הרובד התפעולי, המורכב ממערכת "זמן אמת" המדווחת על 

פעולת הרמזור בשטח ומופקדת על בקרה ותפעול בזמן אמת של ההתקנים השונים הפזורים 

בעיר, ישירות ממרכז בקרת התנועה. רובד זה שולט ומבקר כל מנגנון והתקן, מרמת הנורה 

ברמזור, ועד מנגנון הרמזור ואופן תפעולו. 

2.1.3. השכבה העליונה היא הרובד הניהולי, אשר מופקד על ניהול התנועה בעיר. רובד זה 

אחראי על ניתוח מצב התנועה בעיר ועל ניהול פעילות הרמזורים בהיבט התנועתי, תוך קבלת 

הנתונים מהרובד התפעולי, עיבודם והפעלת תהליכים תומכי החלטה ותהליכים אדפטיביים 

לשיפור שוטף של מצב התנועה בעיר. 

 

2.2. "צומת מרומזר" או "מערכת רמזורים": מערך צומת מרומזר כולל את כל הציוד המותקן בצומת 

ומשויך למערך הרמזורים המשרת את הצומת לצורך פעילותו התקינה וחיבורו למרכז ניהול התנועה, 

על כל הציוד הנלווה, לרבות: עמודי רמזור ויסודות, זרועות, פנסים )ליבון ולד(, מנגנון בקרה )חומרה 

ותוכנה(, חיבורי שילוט, תמרור מתחלף, ארון מנגנון, כבילה, תאי ביקורת כולל מכסים, מתקן הארקה, 

 )UPS( ספקי כוח, גלאים, לולאות, מתאמי תקשורת, לחצנים, נווטים אקוסטיים לעיוורים, אל פסק

ומצברים, חומרים ואביזרי עזר או חלקים אחרים הקיימים כיום או יתווספו בעתיד, לרבות דגמים 

חדשים הקשורים לצומת ולתפעולו, ושייכותם לצומת הינה על פי קביעת המפקח. 

 

 מרומזר": התקנת צומת מרומזר חדש והקמתו על כל רכיביו, כהגדרתו לעיל,   צומת 2.3. "התקנת

הכוללת אספקה, התקנה, חיבור, הפעלה, בדיקות קבלה, תיעוד, הרצה, ליווי בתקופת האחריות של 

כל רכיבי הצומת, תאום וחיבור לרכזת, חריצת גלאים וחיבורם, התקנת צנרת תת קרקעית ושוחות 

מעבר, לרבות חפירות, פתיחת כבישים ומדרכות והשבת המצב לקדמותו, בהתאם למפרט מחלקת 

דרכים במינהל בינוי ותשתית העדכני, התקנת מתקן הארקה, חיבורי חשמל כולל העברת ביקורת 

חברת חשמל במידת הצורך, תיאום וחיבור למרכז ניהול התנועה, ובדיקות תקשורת. 

 

2.4. "אחזקה": ביצוע עבודות אחזקה מונעת בצומת מרומזר, על כל רכיביו לרבות תשתיות קיימות, וכן 

ביצוע כלל הפעולות הנדרשות לתחזוקתו ופעולתו התקינה של צומת מרומזר, ובכלל זאת תיקון של 

כל תקלה, לרבות תקלות שמקורן בשבר, תיקון ו/או החלפת צנרת תת קרקעית ושוחות מעבר, למעט 

תשתיות הכלולות במערך תשתית התקשורת, כמוגדר בסעיף 7.1 להלן, כולל ביצוע חפירות, פתיחת 

כבישים ומדרכות והשבת המצב לקדמותו, ככל שאלו יידרשו בהתאם להוראת המפקח, וכל התיאומים 

הנדרשים לביצוע העבודה, והשבת הצומת לתקינות מלאה, בהתאם לזמני התגובה המפורטים במפרט 

זה, ולשביעות רצון המפקח. האחזקה כוללת, בין היתר, ביצוע פעולת האחזקה, דיווח למרכז ניהול 

התנועה בדבר ההגעה לצומת לשם ביצוע הפעולה ובדבר סיום הפעולה שבוצעה ופירוט אודותיה.  

 

2.5. "חבלה": תקלה ו/או שבר שנגרמו למערך הצומת כתוצאה מתאונה, מעשה מכוון, כוח עליון, 

הפסקת חשמל או כל סיבה אחרת שנקבעה על ידי המפקח.  
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2.6. "אחזקה מונעת": פעולות אחזקה שוטפות המתוכננות במועדים קבועים ומיועדות לאפשר פעילות  

תקינה שוטפת של מערכות הרמזורים, בהתאם למפורט בהוראות מפרט טכני זה, על מנת למנוע מצב 

של בלאי ושבר. הפעולות כוללות, בין היתר, סריקת תקינות כל רכיבי הצומת המרומזר והמנגנון, 

תיקון או החלפה של כל רכיב פגום לפי הנדרש ולפי הוראת המפקח, וכן בדיקת תקינות אינדיקציות 

של המנגנון מול מרכז ניהול התנועה. 

 

2.7. "תוספות ושינויים": ביצוע עבודות עדכון, תוספות ושינויים על פי מחירי כתב הכמויות, בהוראת 

המפקח ובאישורו. 

 

2.8. "תקלה": הפרעה או הפסקה של פעולת צומת סדירה על פי קביעת המפקח, בין אם כתוצאה 

מחבלה או הפרעה יזומה ובין אם לאו.  

 

 בקרה": יחידת בקר האחראית על תפעול כלל המערכות בצומת מרומזר או במספר  2.9. "מנגנון

צמתים מרומזרים.  

 

2.10. "אחזקת מנגנון בקרה": אחזקת כל הפריטים הנכללים בהגדרת צומת מרומזר ומחוברים לאותו 

מנגנון הבקרה, לרבות תיקון תקלות שמקורן בשבר, ביצוע עבודות אחזקה מונעת, וטיפול בתקלות. 

 

2.11. "תוכנית זמנים": תוכנית להקצאת הזמנים בצומת המרומזר.  

 

 חורף": הכנת הצומת המרומזר לפעילות בתנאי גשם ומזג אוויר סוער, לרבות איטום  2.12. "טיפול

לרטיבות, חיזוק ברגים, גירוז, בדיקת הארקות וכל פעולה אחרת שתידרש בהתאם לתנאי מפרט טכני 

 למפרט טכני זה. הטיפול יבוצע בין החודשים  זה ובהתאם לטופס "טיפול חורף", הנכלל בנספח ג'

יולי עד סוף ספטמבר מדי שנה. 

 

3. תנאים כלליים לביצוע העבודות 

3.1. העבודות יבוצעו על ידי הקבלן ברמה מקצועית גבוהה ביותר, בהתאם לכל תנאי החוזה על נספחיו, 

ובהתאם לדין. כיו"ב, הקבלן מתחייב, כי בכל תקופת ההתקשרות, העבודות תבוצענה על ידי עובדים 

בעלי ידע, ניסיון, הכשרה ויכולת לבצע את העבודות, ובכלל זאת לתחזק את מערכות הרמזורים 

ולבצע שינויים והתאמות בחומרה ובתוכנה. 

3.2. כל החומרים והציוד יהיו לפי מפרטים טכניים מאושרים, אשר עומדים בכל התקנים העדכניים, וכן 

בכל דין, דרישה והנחיה רגולטורית, לרבות של הועדה הבינמשרדית לבחינת התקני תנועה ובטיחות 

מטעם משרד התחבורה, וכן בכל המפרטים המקצועיים של העירייה. המנהל או בא כוחו רשאים 

לדרוש אישור מכון התקנים הישראלי על כל פריט או יחידה של חומר וציוד, ולא להסתפק באישור 

כללי של הטיפוס. כמו כן, רשאי המנהל לבקש תאימות לתקנים בינלאומיים רלוונטיים. 

3.3. הקבלן מחוייב לבצע את העבודות בהתאם להוראות כל דין לעניין הבטיחות, ובין היתר בהתאם 

למפורט בנספח ו' למפרט הטכני. 
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3.4. הוראות הדין, ההנחיות הרגולטוריות והתקנים הרלוונטיים לעבודות אלה הינם, בין היתר, כמפורט  

להלן, אשר יכול שיתעדכנו, וגרסתם המעודכנת תהא המחייבת. בנוסף, יחויב הקבלן לעמידה בכל 

תקן חדש, ככל שיתווסף, אשר המנהל ימצא אותו רלוונטי למהות העבודות:  

3.4.1. חוק החשמל, התשי"ד-1954 )להלן: "חוק החשמל"( על תקנותיו. 

3.4.2. המפרט הכללי להצבה ואחזקה של רמזורים בהוצאת משרד התחבורה. 

3.4.3. תקנות והנחיות להצבת תמרורים )בגרסתו העדכנית( בהוצאת משרד התחבורה. 

3.4.4. קובץ פרטים סטנדרטים של עירית תל אביב – יפו. 

3.4.5. הנחיות להגנת עוברי דרך באתרי עבודה בדרכים עירוניות - משרד התחבורה. 

3.4.6. לוח התמרורים העדכני – משרד התחבורה. 

3.4.7. התקנים המאושרים על ידי הוועדה הבין-משרדית להתקני תנועה ותחבורה – משרד 

התחבורה. 

3.4.8. מפרט חברת נתיבי תחבורה לישראל. 

בכל מקרה של סתירה בין המפרטים לעיל יקבע המסמך המחמיר בהתאם להוראת המפקח. 

3.5. על הקבלן לספק תיעוד מלא, לרבות AS MADE, על כל רכיבי הצומת המרומזר, כולל חומרה 

ותוכנה, כנדרש במפרט טכני זה.  

3.6. הקבלן אינו רשאי להוסיף, לסלק או לשנות רכיבים במנגנון ללא אישור המנהל מראש ובכתב.  

3.7. העירייה תהיה רשאית למסור לבדיקת מכון התקנים כל רכיב, מתקן וחומר שלדעתה ראוי לבדיקה 

ולקבל אישור / חוות דעת מכון התקנים. 

3.8. במהלך ביצוע העבודות נשוא החוזה, הקבלן אחראי לכך שלא יגרם נזק למערכות ומתקנים אחרים, 

אשר נמצאים מתחת ומעל אתר העבודה.  

3.9. על הקבלן לתאם, לסמן ולקבל את אישור העירייה למיקום המדויק של המנגנונים, העמודים, 

הרשת התת-קרקעית, הגלאים וכל מתקן אחר הנוגע לעבודות שיבוצעו על ידי הקבלן. 

3.10. בעת מסירת מנגנון למפקח, על הקבלן להעביר לרשות העירייה, כפי שמצוין בתנאים הטכניים 

למנגנון, 10 ערכות של מפתחות לכל אתר אשר בו סוגים שונים של תאי מנגנון, לרבות תא שוטר, תא 

חשמל וכל תא נוסף. 

3.11. לצורך ביצוע העבודה, הקבלן מתחייב להחזיק ברשותו ולספק לעירייה באופן בלעדי לפחות שתי 

משאיות עם מנוף לאחזקת מערכות הרמזורים לכל אורך תקופת ההתקשרות. שנת ייצור המשאית לא 

תעלה על 5 שנים במהלך ביצוע העבודות, כאשר בכל משאית יהיה צוות של 3 עובדים. יודגש, כי 

צוותי העבודה הנ"ל יהיו יעודיים אך ורק לעירייה לטובת ביצוע השירותים נשוא החוזה. 

3.12. הקבלן מתחייב להתקין על חשבונו מערכת איכון המשדרת לעירייה מידע על המיקום הגיאוגרפי 

של כל רכבי הטכנאים והמשאיות המשרתים בעיר, וכן גישה לצפייה במסלול ושעות הנסיעה שלהם. 

הקבלן מתחייב, כי מערכת האיכון תהיה תקינה במהלך כל תקופת ההתקשרות. 

3.13. הקבלן מתחייב לבצע את העבודות באמצעות כלי רכב שאינם מזהמים, ולפי המפורט להלן : 

לגבי רכבי בנזין: רכב שמצויד בו ממיר קטליטי ושעבר את הטסט השנתי, בהתאם להוראות משרד 

הרישוי. 

לגבי רכבי דיזל: רכב עם מנוע דיזל העומד בדרישות משרד התחבורה בישראל בשנת 2018 ושעבר 

את הטסט השנתי. 
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3.14. עם תחילת עבודתו ימסור הקבלן למפקח את רשימת כלי הרכב ומספרם, כולל צילום רשיון תקף  

וביטוח חובה של הרכב, ויעדכן את המפקח על כל שינוי בכלי הרכב המשמשים אותו לצורך ביצוע 

עבודות.  

3.15. הקבלן מתחייב, כי ברשות העובדים מטעמו יהיו בכל עת מלוא המכשירים והחלפים הנדרשים 

לצורך מתן השירותים, ובכלל זאת לצורך ביצוע העבודות הנדרשות לתפעולו התקין של הצומת. 

3.16. ביצוע העבודות מחייב את הקבלן להשיב את מצב הצומת לקדמותו, ובכלל זאת לבצע עבודות 

תיקון כבישים, מדרכות, איי תנועה, גינות וכל אביזרי כביש אשר נפגעו כתוצאה מביצוע העבודות 

שלעיל, והכל בהתאם למפרטי העירייה, ובכלל זאת מפרטי מחלקת דרכים ואגף לשיפור פני העיר.   

3.17. חלק מהעבודות תבוצענה בשעות הלילה, המפקח יקבע את סוגי העבודות שיש לבצע בשעות 

הלילה והקבלן מתחייב לבצען במועדים ובשעות שנקבעו. יודגש, כי בגין ביצוע העבודות בשעות 

הלילה לא יהא הקבלן זכאי לתמורה נוספת, ואלו כלולות במחירי כתב הכמויות.  

3.18. הקבלן מחוייב לספק צוות אבטחת תנועה זמין בכל שעות היממה, שבעה ימים בשבוע, המאושר 

על ידי נתיבי ישראל – החברה הלאומית לתשתיות תחבורה בע"מ, ולקיים את הסדרי התנועה, 

בהתאם להוראות ממחלקת תיאום הביצוע ההנדסי במינהל בינוי ותשתית, משטרת ישראל וכל גורם 

נדרש אחר, וזאת במהלך כל זמני ביצוע העבודות. יובהר, כי בגין האמור לא יהא הקבלן זכאי לכל 

תמורה נוספת, ועלויות אלו כלולות במחירי כתב הכמויות.  

 X 3.19. הקבלן אינו רשאי להדביק שום פרסומת על מתקני הרמזורים, פרט למדבקה בגודל של 6 ס"מ

12 ס"מ על ארון המנגנון ו/או ארון האל פסק. 

3.20. הקבלן לא יהיה רשאי לתת פרסומים, בעיתונות ובפומבי, על עבודות הקשורות באחזקת רמזורים 

בעיר ת"א-יפו, מבלי לקבל אישור המנהל או בא כוחו. 

3.21. הקבלן אינו רשאי לתת מידע על מערכות הרמזורים ופעילותן לצד שלישי, פרט למשטרה. 

3.22. כל התוכניות שיימסרו לקבלן לצורך ביצוע ואחזקת מתקני רמזורים, הן לשימושו הבלעדי של 

הקבלן, ואין לו רשות להעבירם לצד שלישי. 

 

4. פירוט העבודות ואופן ביצוען 

4.1. העבודות נשוא חוזה זה על נספחיו כוללות, כאמור, את העבודות הבאות: 

 להחלפת המנגנונים הקיימים בצמתים  תחזוקה של כל מערך הצמתים המרומזרים, וכן אפשרות

המרומזרים, כולם או חלקם, למנגנונים חדשים. 

בנוסף, כוללות העבודות שינויים ותיקונים במערכות רמזורים קיימות, אספקה והתקנה של מערכות 

רמזורים חדשות. 

כמו כן, כוללות העבודות אחזקה והתקנת תשתיות וכבילה לתקשורת. 

להלן פירוט אודות העבודות נשוא החוזה, תכולתן והוראות לביצוען, וזאת מבלי לגרוע מיתר הוראות 

המכרז והחוזה על נספחיהם.  
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4.2. החלפת המנגנונים  

4.2.1. במקרה בו העירייה תבחר באפשרות של אחזקת מערכות הרמזורים, כולל החלפת 

המנגנונים )חלופה ב', כהגדרתה בפרק א' למכרז(, מתחייב הקבלן להחליף, כאמור, את 

המנגנונים הקיימים בצמתים המרומזרים, המשוייכים לאזורים בהם יזכה, בקצב של עד 8 

מנגנונים בחודש. הקבלן יחליף את המנגנונים הקיימים למנגנונים חדשים העונים על מלוא תנאי 

הסף הטכנולוגיים המפורטים בפרק ג' למכרז ובמפרט טכני זה.    

החלפת כל המנגנונים בצמתים המרומזרים בהתאם לתוכנית העבודה שתימסר לקבלן מראש. 

תכנית העבודה תתעדכן מעת לעת, על פי הוראת המפקח. 

4.2.2. במקרה בו תידרש החלפה של מנגנון תקול שהחלפתו מתוכננת למועד מאוחר יותר 

בתכנית העבודה, יחליף הקבלן את המנגנון התקול על חשבונו, במועד התקלה )במקום המועד 

שיועד עבור מנגנון זה בתכנית העבודה(, וזאת בנוסף להחלפת המנגנונים השוטפת, על פי 

תכנית העבודה שקיבל מראש.  

תוכנית העבודה תעודכן בהתאם, כך שהחלפת הרכזת אליה שייך המנגנון והחלפת יתר 

המנגנונים המשוייכים אליה תוקדם ותהיה הבאה בתור לביצוע, והכל על פי שיקול דעתו 

הבלעדי של המנהל. 

4.2.3. במסגרת החלפת המנגנונים כמפורט לעיל, על הקבלן לבצע את העבודות הבאות: 

1. לאחר קבלת תכניות זמנים, עיבוד תוכניות הזמנים והתאמתן למנגנון הרמזורים שיותקן 

בצומת, הקבלן יעביר את הקובץ המעובד לאישור המנהל. עם קבלת האישור, כאמור, 

הקבלן מתחייב לצרוב את התוכניות על גבי מעבד )CPU( ולהתקינו במנגנון. יצוין, כי ככל 

שלא יינתן אישור המנהל ליישום תוכניות הזמנים, כאמור, יידרש הקבלן לבצע עדכונים 

והתאמות עד לקבלת אישורו הסופי של המנהל ליישום כל תוכניות הזמנים בהתאם 

להנחיותיו ובהתאם לנדרש.   

2. לאחר הכנת ה – CPU כאמור ולקראת ביצוע החלפת המנגנון, על הקבלן לקבל את כל 

הרישיונות וההיתרים הנדרשים לביצוע כל העבודות לרבות רישיון עבודה ממחלקת 

תיאום הביצוע ההנדסי בעירייה, משטרת ישראל וכל גורם רלוונטי אחר.  

3. התקנת המנגנון החדש וחיבורו לרכזת ולמרכז לניהול התנועה, וכל העבודות הנדרשות 

לצורך עבודה תקינה של הצומת, לרבות אספקה והתקנת המנגנון על כל רכיביו, עבודות 

חפירה ליסוד )צוקל( של ארון המנגנון, התחברות למערך הצומת, חיבור של מערכת 

האל פסק, חיבור של גלאים, של לחצנים, של זמזמים )נווטים אקוסטיים(, חיבור 

תקשורת לרכזת הרמזורים, חיבור אביזרי עזר וכל עבודה נלווית נוספת, והכל בהתאם 

לדרישות מפרט טכני זה על נספחיו. 

4. בדיקת חיבור קווי התקשורת לרכזת ותיקונם, במידת הנדרש, חיבור ותיאום הפרוטוקול 

באמצעות מערכת ניהול התנועה "אביבים", ובהתאם להנחיות המנהל. 

5. הפעלה והרצה של הצומת, אספקת תוכניות עדות )AS MADE( ממוחשבות, מסירת 

העבודות לעירייה. 

4.2.4. במסגרת החלפת המנגנונים, על הקבלן לוודא קיום מערכת אל פסק מדגם A 2000 או 
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שווה ערך המאושר על ידי העירייה. אם בצומת לא קיימת מערכת אל פסק, יתקין הקבלן את  

מערכת האל פסק לרבות מצברים, ארון, מאווררים וחיוויים למרכז ניהול התנועה אודות מצב 

המערכת. התמורה כלולה במחירי כתב הכמויות.  

ככל שקיימת מערכת אל פסק, על הקבלן לדאוג לחיבור אינדיקציות מהמערכת למנגנון לצורך קבלת 

חיוויים למרכז ניהול התנועה. 

4.2.5. הקבלן מתחייב להגיש דו"ח חודשי בראשית כל חודש בגין החודש החולף, ובו יפרט 

אודות סטטוס העבודות להחלפת המנגנונים, בהשוואה לתוכנית העבודה שנמסרה לו, על פי 

הפירוט שלהלן: 

1. אילו מנגנונים היה אמור להחליף עד אותו מועד ואילו מנגנונים הוחלפו בפועל, תוך 

ציון מועד ההחלפה. 

2. מנגנונים שהגיע זמנם אך עדיין לא הוחלפו – תוך ציון סטטוס ההחלפה, הסיבה 

לחריגה מלוח הזמנים, והצפי להשלמת ההחלפה. 

3. כמו כן, במסגרת הדו"ח ידווח הקבלן על כל אירוע חריג הנוגע להחלפת המנגנונים, 

וכן על הסיבות לחריגה מתכנית העבודה הנ"ל, ככל שהיתה, וכל שינוי כזה או אחר 

שבוצע בתוכנית העבודה.   

4.2.6. ככל שבמסגרת החלפת המנגנונים תידרש החלפת הרכזות, ההחלפה תבוצע על 

חשבון העירייה באמצעות הזוכים במכרז מס' 152/2016 לביצוע אספקה, התקנה, אחזקה, 

עדכונים ושינויים במערכות בקרת תנועה ומאור של מינהל בינוי ותשתית, או הגורמים שיזכו 

במכרז שיפורסם לאחריו ו/או הגורמים עימם תבוצע ההתקשרות למתן השירותים כאמור, עפ"י 

המעודכן מביניהם, והכל בהתאם לשיקול דעתה של העירייה.  

4.2.7. באחריות הקבלן לתאם את תכנון וביצוע הממשקים ופעילות החיבור עם הזוכים במכרז 

מס' 152/2016 או המתחדש, או עם הגורמים עימם תבוצע ההתקשרות כאמור, עפ"י המעודכן 

מביניהם, וכן באחריותו לתאם את הממשקים, לרבות החומרה, התוכנה, התזמון, התיעוד, 

השילוב, ההרצה, וההפעלה. 

 

4.3. תחזוקת הצמתים הקיימים ו/או החדשים 

4.3.1. הקבלן מתחייב לבצע עבודות תחזוקה של הצמתים המרומזרים הקיימים ו/או חדשים 

שיימסרו לידיו, בהתאם למפורט המפרט זה וביתר מסמכי החוזה על נספחיו.   

4.3.2. אחזקת מערכות הרמזורים בצמתים כוללת ביצוע כל הפעולות הדרושות לעבודה תקינה 

ומושלמת של צומת מרומזר, כהגדרתו לעיל, לרבות תיקון תקלות וחבלות.   

4.3.3. בצומת חדש האחזקה תחל עם הפעלה תקינה של הצומת. התמורה בגין אחזקת הצומת 

החדש תחל בתום שנת האחריות ועד לתום תקופת החוזה. 

4.3.4. לצורך ביצוע עבודות האחזקה, העירייה תספק לקבלן רשיון שנתי ממחלקת תיאום 

הביצוע ההנדסי במינהל בינוי ותשתית בעירייה ומשטרת ישראל. הקבלן לא יהא רשאי להתחיל 

את העבודות לפני קבלת הרשיון, כאמור, וכל רישיון אחר הנדרש עפ"י כל דין.  
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4.3.5. הקבלן מחוייב לפעילותם התקינה של כל הצמתים המרומזרים שבאחזקתו גם בשעות  

הלילה, בשבתות וחגים ועליו לתקן כל תקלה בהתאם לזמני התגובה המופיעים במפרט זה על 

נספחיו )ללא תוספת תשלום עבור עבודה זו(. ככל שאחזקת הצמתים המרומזרים לא תבוצע 

כנדרש לעיל, ישלם הקבלן פיצוי מוסכם לעירייה על פי הסעיף הרלוונטי בפרק "פיצויים 

מוסכמים" שבכתב הכמויות, לכל מקרה, וזאת מבלי לגרוע מכל סעד ו/או זכות הנתונים 

לעירייה עפ"י חוזה זה ועפ"י הדין.  

4.3.6. במקרה של תקלה, מכל סיבה שהיא, המצריכה החלפה של הציוד הקיים בצומת 

מרומזר, יחליף הקבלן את הציוד, על חשבונו, ללא כל תמורה נוספת, ויראו בעלות החלפה זו 

ככלולה במחירי הצעתו למכרז עבור עבודות התחזוקה. כמו כן, במקרה שבו הקבלן לא יצליח 

לתקן תקלה במסגרת פרקי הזמן לתגובה המפורטים באמנת השירות, בהמשך מסמך זה, 

יידרש הקבלן להחליף את הציוד התקול על חשבונו ללא כל תמורה נוספת, ויראו בעלות 

החלפה זו ככלולה במחירי הצעתו למכרז עבור עבודות התחזוקה.  

4.3.7. הקבלן מתחייב לבצע את כל עבודות האחזקה לצורך תחזוקה תקינה ומושלמת של 

צומת מרומזר, כהגדרתו לעיל, על כל רכיביו, ובכלל זאת:  

4.3.7.1. עמודי רמזורים )לסוגיהם השונים כולל דגם אבן גבירול(: כוללים את גוף 

העמוד, יסוד, זרועות, תאי חיבורים, מחברים, ברגים, מהדקים, כבלי הזנה, חיבור 

הארקה, דלת תא החיבורים, חומר איטום, כיפת עמוד, מחזיקי פנסים וכל יתר האביזרים 

הנלווים לעמוד. 

4.3.7.2. עמוד דגם ז'בוטינסקי: כוללים עמוד רמזור רגיל על אביזריו כפי שפורט לעיל, 

בתוספת עמוד דמוי שוט וזרועותיו המורכבות על עמוד מאור או על עמוד שוט לדגמיו 

השונים, על פי התכנית המפורטת שתסופק לקבלן על ידי המפקח, וכן זרוע כפולה, 

כולל תא החיבורים, אינסטלציה, כבלים מהרשת התת-קרקעית דרך תא החיבורים עד 

לפנסי הרמזור, מהדקים, ברגים, מחברים, דלת תא, חומר איטום ומחזיק פנסים  וכל יתר 

האביזרים הדרושים לפעילות הרמזור. 

בעת הרכבת חבקים להתקנת פנסי רמזורים על עמודי מאור, על הקבלן להתקין משטח 

EPDM להגנה על צבע עמוד המאור בין החבק לעמוד המאור. 

4.3.7.3. מערכת פנסים: כוללת פנסי רמזורים ליבון ו/או לד עם כל חלקי הפנס, וכן 

תמרור מתחלף המופעל באמצעות פריזמה או לד, דלתות, צירים, מהדקים, מגעים, 

ברגים, כבלים, מצחיות וכל חומר אחר הדרוש לפעילות תקינה של מערכות פנסי 

הרמזור. 

4.3.7.4. שלטי הכוונה ותמרורים מתחלפים מסוג לד ו/או פלורוסנט: כולל נורות וכל 

האביזרים הדרושים לפעולתם התקינה. 

4.3.7.5. המנגנונים על דגמיהם השונים: כולל ארונות המנגנונים, בסיסים ואת כל 

המרכיבים, לרבות חלקי החשמל האלקטרוניקה והמסננים, וכל מתקן אחר הנמצא בתוך 

ארון המנגנון, כולל חומר איטום בדלתות, צירי דלתות, מנעולים, ידיות, יסודות, 2 שקעי 

שירות, מאווררים וכל יתר האביזרים. 

4.3.7.6. רשת תת-קרקעית של רמזורים: כוללת חיבורים באמצעות כבלים עבור: 
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מנגנונים, פנסים ועמודים, תאי ביקורת, מכסים )המכסים יהיו מיציקת ברזל עליהם יוטבע  

הכיתוב "עיריית תל אביב יפו מחלקת ניהול ובקרת תנועה"(, מסגרת מרובעת למכסה, 

צנרת תת קרקעית, מחברים אפוקסים, כבל הארקה וכל יתר האביזרים. 

4.3.7.7. גלאים: כוללים את הגלאים לסוגיהם השונים, את כל המרכיבים והחלקים 

הדרושים לפעילות תקינה, את האינסטלציה, את חיבור הגלאים למנגנונים ולרשת 

הרמזורים, וכל יתר האביזרים. 

4.3.7.8. אל פסק )UPS(: כולל את מערכת האל פסק, המצברים וארון אל פסק, חיוויים 

למרכז ניהול התנועה על מצב המערכת, מאוורים, וכל הרכיבים הנדרשים לפעולה 

תקינה של המערכת. 

4.3.7.9. נווטים אקוסטיים ללקויי ראיה: כולל נווט אקוסטי, מערכת שמע אלקטרונית 

ורמקול, רטט, לחצן, תאורת לילה, מערכת כריזה, וכל אביזרי החיבור הנדרשים להפעלה 

תקינה של ההתקן. 

4.3.8. על הקבלן להודיע למרכז ניהול התנועה על הגעתו לצומת לצורך ביצוע עבודות 

האחזקה. בסיום ביצוע העבודות בצומת, עליו למלא דו"ח ב"ספר הטיפולים" ולחתום עליו, 

בהתאם לנוסח הדו"חות המצ"ב כנספח ג'. 

4.3.9. עבודות אחזקת הצמתים המרומזרים כוללות, כאמור, אחזקה מונעת, כהגדרתה לעיל. 

האחזקה המונעת כוללת ביצוע טיפולים תקופתיים בצמתים, לרבות ניקוי, בדיקה והחלפת כל 

החלקים אשר עלולים להשפיע על פעילות תקינה של הצמתים המרומזרים, כמפורט להלן. 

4.3.10. אחזקה דו חודשית  

אחת לחודשיים הקבלן יבצע את עבודות האחזקה הבאות בכל צומת: 

4.3.10.1. פנסים 

א. על הקבלן לנקות, לכוון, לבדוק ולחזק היטב לשביעות רצונה של העירייה את גוף הפנס, 

העדשות, מחזיר האור, המצחיה והנורה של כל מערכות הפנסים. את הניקוי יש לבצע על 

גוף הפנס מבפנים ומבחוץ. בפנסים המופעלים בלד יש לנקות את גוף הפנס ומכסה 

העדשה. 

ב. על הקבלן לנקות, לכוון ולהחליף בעת הצורך את כל החלקים שמהם מורכב הפנס. 

ג. על הקבלן לכוון את שלטי ההכוונה מעל הרמזורים באופן שוטף. וכן מחוייב לכוון את 

הפנסים בכל עת שיידרש על ידי העירייה או על ידי משטרת ישראל, ללא תמורה, 24 שעות 

ביממה כולל שבתות וחגים. 

ד. במקרה של שריפת נורות בין תקופות ההחלפה יהיה על הקבלן להחליף את הנורה 

השרופה על חשבונו.  

ה. כל הנורות שהקבלן יספק עבור הרמזורים חייבות לעמוד בדרישות ובתקנים של משרד 

התחבורה. 

ו. בפנסים המופעלים בלד כאשר יחידות הלד נשרפות יש להחליף את הפנס בהתאם 

להוראות משרד התחבורה, במפרט הכללי להצבה ואחזקת רמזורים סעיף 3.2, מערכות 

פנסים. 

ז. הקבלן מתחייב לגזום גיזום קל את ענפי העץ המסתירים את פנסי הרמזורים, זאת במסגרת 
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האחזקה המונעת. הגיזום יבוצע על ידי הקבלן וללא כל תמורה בגין כך. באחריות הקבלן  

לתאם ביצוע עבודות הגיזום עם אגף שיפור פני העיר בעירייה. 

 

4.3.10.2. עמודים 

א. על הקבלן לבדוק ולתקן את העמודים, שחייבים להיות מוצבים באופן מאונך כלפי שטח 

הכביש והמדרכה.  

ב. על הקבלן לבדוק את כל חיבורי החשמל בעמודים, לתקן כל ליקוי שמתגלה ולהחליף כל 

חלק פגום, וכן לבדוק את תקינות חיבורי החשמל בפסי המהדקים בעמודים ובתיבות 

החיבורים. 

4.3.10.3. מנגנוני הרמזורים  

א. הקבלן יבדוק את נורות הבקרה במנגנונים ובתאי הפיקוד ויחליף כל נורה פגומה. 

ב. על הקבלן לבדוק את תקינות שלטי ההכוונה המוצבים מעל פנסי הרמזורים. 

ג. על הקבלן יהיה לבצע מיד את כל התיקונים, ההחלפות וההכוונות הדרושות להבטחת 

פעילות תקינה של כל מנגנוני הרמזורים שבאחריותו. 

ד. מספר ה"תקלות" השנתי במנגנון לא יעלה על 3 לשנה. החל מהתקלה הרביעית, רשאית 
העירייה לדרוש את החלפת המנגנון כולו במנגנון חדש על פי שיקול דעתה הבלעדי והכל 

על חשבון הקבלן. אם הקבלן לא יעמוד בדרישות אלו, רשאית העירייה לחייב את הקבלן 

בפיצוי מוסכם בסך של 20% מעלות האחזקה החודשית של הצומת לכל חודש איחור. 

4.3.10.4. גלאים  

על הקבלן לבדוק את מתקני הגלאים, ובמיוחד החיבורים החשמליים בין מנגנוני הגלאים 

ללולאות. בדיקה זו חייבת להבטיח פעילות תקינה של הגלאי עצמו והשפעתו על המנגנון 

לפי תוכניות פעילות הרמזורים. כמו כן הקבלן יכוון ויבדוק את רגישות הגלאי. 

  4.3.11. אחזקה חצי שנתית

אחת ל- 6 חודשים יבצע הקבלן את עבודות האחזקה הבאות בכל צומת: 

4.3.11.1. פנסים  

על הקבלן להחליף את כל הנורות במערכות פנסי הרמזורים המופעלים על ידי נורות ליבון, 

גם אם הנורה תקינה. על הקבלן לספק מצחיות לפנסים במקום מצחיות שחסרות על 

חשבונו. 

4.3.11.2. מנגנוני הרמזורים 

על הקבלן לבדוק את תקינות העברת אינדיקציות ממנגנון הרמזור וקבלתן במרכז ניהול 

התנועה, הכול על פי דרישת משרד התחבורה. 

4.3.11.3. גלאים 

על הקבלן לאתחל כרטיסי הגלאים במנגנון. 

4.3.12. אחזקה שנתית 

אחת לשנה יבצע הקבלן את עבודות האחזקה הבאות: 

4.3.12.1. עמודים  
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צביעת עמוד רמזור קיים תבוצע רק לאחר קבלת הוראה מהמפקח.  

הקבלן יצבע את כל העמוד לאחר שינקה אותו בשתי שכבות של צבע: שכבה ראשונה -  

בצבע יסוד )צינכרומט או שווה ערך(, ושכבה נוספת - בצבע אלומיניום, עליה יסומן מספר 

הזיהוי של העמוד.  

הקבלן יבדוק ויזואלית את עמודי הצומת המרומזר לאיתור קורוזיה, וידגום את אחד העמודים 

ע"י פתיחת הריצוף שסביבו וצילום התחתית. 

4.3.12.2. שלטי הכוונה 

בשלטי הכוונה והדרכה המופעלים בנורות פלואורסנט, על הקבלן להחליף את נורות 

הפלואורסנט אחת לשנה. במקרה שתישרף נורה פלואורסצנטית בין ההחלפות התקופתיות, 

יהיה על הקבלן להחליפה ללא תמורה נוספת. על הקבלן לדאוג לאיכות מעולה של נורות 

הפלואורסצנט על מנת להימנע מהחלפה בין תקופתית. 

בשלטי הכוונה והדרכה המופעלים בלד, כאשר יחידות הלד נשרפות יש להחליף את הפנס 

בהתאם למפרט הכללי של משרד התחבורה להצבה ואחזקת של רמזורים - סעיף 3.2 - 

מערכות פנסים. 

4.3.12.3. רשת תת קרקעית  

הקבלן יהיה אחראי לתקינותה של הרשת התת-קרקעית, המחברת בין מנגנון הרמזורים לבין 

רכיבי הצומת המרומזר, המתוחזק על ידו, על כל חיבוריה ורכיביה של הרשת. הקבלן מחויב  

להחליף כל חלק או כבל ברשת התת קרקעית, שאינם תקינים, ללא כל תמורה נוספת.  

4.3.13. טיפול חורף  

הקבלן מתחייב לבצע טיפול חורף, כהגדרתו לעיל, לצורך הכנת הצומת המרומזר לגשם, כמפורט 

להלן:  

4.3.13.1. הטיפול יבוצע כל שנה בין התאריכים 01.07 עד 30.09. 

4.3.13.2. תכולת עבודה:  

א. בדיקת עמודים ואיטום נגד רטיבות כולל האביזרים המחוברים אליהם והימצאות מכסה 

עליון לעמוד, מכסה לעמוד דגם אבן גבירול, גירוז ברגים, סימון מספר העמוד, צביעת 

עמודים )רק לאחר הוראת המפקח(, בדיקת תקינות וחיזוק מהדקים, ציפוי המהדקים 

בחומר דוחה רטיבות. חיזוק וכיוון העמודים, חיזוק טבעות החיבור ותיבות החיבורים. 

ב. ניקוי ואיטום ארון המנגנון ואיטום מעברים תחתונים באמצעות פוליאוריתן מוקצף, ניקוי 

ואיטום ארונות נלווים כגון: ארון רכזת וארון אל פסק )UPS( נגד חדירת מים כולל החלפת 

גומיות איטום, בדיקת תקינות מנעולים תא שוטר וארון מנגנון, בדיקת תקינות ידית תא 

המנגנון לנעילה תקינה, קבלת אינדיקציה על פתיחת ארון מנגנון, בדיקת תקינות 

מאוורים בארון המנגנון וארון ה UPS. אמצעים להרחקת מזיקים מהארונות. 

ג. בדיקת ארונות מנגנונים ותיקון הליקויים שיימצאו, כולל דלתות, צירי הדלתות, איטומים, 

מנעולים ויסודות, וכל חלק מכני אחר הקיים במנגנוני הרמזורים. על הקבלן לנקות את 
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החלקים, לשמנם, להחזיקם במצב תקין ונקי ולהסיר מדבקות ושלטים שהודבקו על  

הארון ולהסיר צבע מהמנעולים. 

ד. בדיקת תקינות מנגנוני הגנת ברקים במנגנון. 

ה. בדיקת תקינות ההארקה בהתאם לגודל החיבור וחוק החשמל. ככל שנמצאו ליקויים, 

יתקן אותם הקבלן על חשבונו, כולל בדיקת בודק חשמל ותשלומים לחברת חשמל.  

4.3.13.3. הקבלן יגיש למפקח דו"ח מפורט בכתב על הטיפול שבוצע בצומת ב- 2 

תאריכים: 

1. דו"ח סטטוס אמצע שיוגש עד 15.08. 

2. דו"ח סיום שיוגש עד 01.10. 

בדו"חות יפורטו הצמתים שבוצע בהם הטיפול, הפעולות שבוצעו, ואופן ביצוע הטיפול. 

אם הקבלן לא יגיש את הדו"חות במועדים שנקבעו לעיל, העירייה רשאית לחייב את הקבלן 

בפיצוי מוסכם מראש כמפורט בכתב הכמויות, וזאת מבלי לגרוע בכל סעד אחר הנתון לה עפ"י 

החוזה והדין. 

4.3.14. טיפול בתקלות  

4.3.14.1. עבודות האחזקה כוללות, כאמור, תיקון של כל תקלה במערך הצומת, 

כהגדרתה לעיל, לרבות תשתיות קיימות, ובכלל זאת תיקון ו/או החלפת צנרת תת 

קרקעית ושוחות מעבר וניקויין, ביצוע חפירות, פתיחת כבישים ומדרכות והשבת המצב 

לקדמותו, ככל שאלו יידרשו בהתאם להוראת המפקח ולהנחיות מחלקת דרכים בעירייה, 

לרבות כל התיאומים הנדרשים לביצוע העבודה, והשבת הצומת לתקינות מלאה, בהתאם 

לזמני התגובה הנדרשים במסגרת החוזה על נספחיו, ולשביעות רצון המפקח.  

4.3.14.2. יובהר, כי הקבלן מחוייב לתקן על חשבונו את כל התקלות בצומת המרומזר, 

כהגדרתם לעיל, אשר נגרמו משימוש רגיל או כתוצאה מבלאי של מתקני הרמזורים, וכן 

כל נזק אשר נגרם כתוצאה מחבלה כלשהי, כהגדרתה לעיל, כולל פגעי טבע, והתמורה 

לכך כלולה במחיר אחזקת הצומת, שנקבע בחוזה. 

4.3.14.3. יודגש, כי הקבלן ישא באחריות על כל נזק אשר עלול להיגרם לצומת 

המרומזר, על כל רכיביו כתוצאה מטיפולים ופעולות שיבצע, ובכלל זאת בגין כל נזק 

שמקורו בטיפול לא מקצועי או רשלני וכו' של הקבלן, והוא יפעל לתיקונו באופן מיידי 

ועל חשבונו, ויישא באחריות לכל נזק שייגרם לעיריה ו/או לצד שלישי כלשהו.  

4.3.14.4. הקבלן יהיה אחראי בכל מקרה של תקלה, חבלה או פגיעה שתיגרם לצד 

שלישי כלשהו ו/או לעירייה, כתוצאה מהגנה בלתי מספקת של מוליכי חשמל, עמודים, 

מנגנוני רמזורים ומתקנים אחרים הקשורים לרשת הרמזורים, לרבות העסקת שוטרים 

בשכר לכל תקופת ביצוע התיקון וזמני ההמתנה לחלפים כפי שיידרש על ידי המשטרה 

או כל גורם רשמי אחר, על חשבון הקבלן. 

4.3.14.5. להלן נוהל הפעולות שעל הקבלן לבצע בעת זיהוי תקלה בצומת:  
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1. התייצבות בצומת בהתאם ללוח הזמנים )אמנת השירות(, כמפורט להלן ודיווח למרכז  

ניהול התנועה אודות ההגעה לצומת.  

2. בדיקת הצומת, איתור התקלה ותיקונה בהתאם ללוח הזמנים )אמנת השירות( 

המפורט להלן.  

3. דיווח למרכז ניהול התנועה אודות סוג התקלה ואודות מועד תיקונה.  

4. במקרה של תקלה מתמשכת, בין היתר לאור מהות התקלה ו/או הצורך במעורבות 

גורמים נוספים לצורך תיקונה, ידווח הקבלן למרכז ניהול התנועה אודות צפי לסיום 

הטיפול ויקבל את אישור המנהל למועד הצפוי לתיקון התקלה.  

5. ככל שהקבלן יזהה שהתקלה אינה בתחומי אחריותו, ידווח על כך למרכז ניהול 

התנועה ויקבל את אישור המנהל לעזיבת הצומת ולאי תיקון התקלה. ההחלטה האם 

התקלה מצויה בתחום אחריותו של הקבלן, אם לאו, נתונה למנהל ולשיקול דעתו 

הבלעדי.  

6. יודגש, כי במקרה בו לא ניתן לתקן את התקלה בהתאם לזמני התגובה הנדרשים 

במסגרת החוזה, יידרש הקבלן להחליף את הרכיב התקול על חשבונו, ללא כל 

תמורה נוספת. 

4.3.14.6. על הקבלן חל איסור לעזוב את הצומת המרומזר ללא קבלת אישור מראש 

ממרכז ניהול התנועה או המפקח. 

4.3.14.7. הקבלן מתחייב להחזיק ברשותו מכשירי בדיקה לאיתור תקלות והקלטתן 

במקרה של תקלות חוזרות או במקרה של השפעת הפרעות מרשת החשמל. הקבלן 

יתקין את מכשיר הבדיקה בצומת תוך 24 שעות מקבלת הדרישה מהמפקח. 

4.3.14.8. בכל סוף שבוע, הקבלן ימסור למרכז ניהול התנועה או למפקח את רשימת 

התורנים לשבוע הקרוב. רשימה זו תכלול מספר טלפון נייד. התורנים יעמדו לרשות 

העירייה בכל שעות היממה כולל שבתות וחגים. 

4.3.14.9. הקבלן לא יפסיק את פעולת הרמזור לשם תיקון בלי הסכמת המנהל. עם גמר 

תיקון הרמזור יש להודיע על הפעלתו למרכז לניהול התנועה. במקרה של תקלה 

שעלולה לסכן חיי אדם, יש להפסיק את פעילות הרמזור מיד ולדווח על כך למרכז 

לניהול התנועה. 

4.3.15. עבודה במצבי חירום 

4.3.15.1. במסגרת ביצוע העבודות במצב חירום יידרש הקבלן לספק צוותי עבודה 

נוספים ואת כל הציוד הנדרש בשעות ובמועדים שייקבעו על ידי המנהל. 

4.3.15.2. המנהל יקבע את מספר הצוותים וסוגם עפ"י הגדרת אירוע החירום וכן רשאי 

הוא לשנות את קביעתו בקשר למספר הצוותים וסוגם בהתראה של 4 שעות.  

4.3.15.3. אם לא עמד הקבלן בדרישות הפעלת צוותי עבודה במצב חירום כנדרש 

בהוראות החוזה על נספחיו, ייחשב הדבר להפרה של החוזה, והעירייה תהא רשאית 
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לפעול בהתאם לכל סעד הנתון לה עפ"י החוזה והדין, לרבות חיוב הקבלן בפיצוי  

מוסכם, כמפורט בכתב הכמויות. 

4.3.15.4. עבור עבודות ושינויים, לרבות בגין עבודות להקמת הרכבת הקלה, שהקבלן 

יידרש לבצע באופן מיידי ובהתראה קצרה, בשעות הלילה ו/או בערבי חג, בשבתות 

וחגים, בעקבות קבלת קריאה מיוחדת ליציאה לאתר העבודה, תשולם תמורה חד פעמית 

עבור אותה קריאה, על פי הסעיפים הרלוונטים שבכתב הכמויות. 

4.3.16. יומנים ורישום  

4.3.16.1. על הקבלן לשמור בתוך ארון המנגנון ספר טיפולים הכולל נספח אחזקה. 

חובה על הקבלן לחתום בספר הטיפולים לאחר כל טיפול, החלפה של חלקי חילוף וכל 

פעולה אחרת שבוצעה באחזקה מונעת ו/או כל פעולה ותיקון אחרים. ספר זה יעמוד 

לרשות העירייה לפי דרישתה. 

4.3.16.2. בתא המנגנון חייבת להיות תכנית סכמטית עם החיבורים החשמליים של אותו 

המנגנון כולל כל המתקנים אשר מחוברים אליו, מפה סינופטית של הצומת, תכניות 

1:500 ו - 1:250 שנמסרו על ידי העירייה לקבלן, ותכנית פעולה של המנגנון. התוכניות 

תהיינה בתוך תיק פלסטיק בתוך התא בארון המנגנון. 

4.3.16.3. במקרה שיבוצעו שינויים בחיבורים או במנגנון יש לסמנם על גבי התוכניות 

הנ"ל.  

 

5. הקמת צמתים מרומזרים חדשים ושינויים בצמתים מרומזרים קיימים 

כללי  

5.1. הקבלן מתחייב לבצע עבודות להקמת צמתים מרומזרים חדשים ושינוי בצמתים מרומזרים קיימים, 

הכוללים הוספת רמזורים, בהתאם לצרכי העירייה. ביצוע העבודות יכלול בין היתר: 

5.1.1. אספקת והתקנת עמודי רמזורים, כולל כל החיבורים והמגעים החשמליים הדרושים, 

לרשת החשמל ו/או למערכת אספקת זרם החשמל. 

5.1.2. אספקת והתקנת הרשת התת קרקעית המחברת את המנגנון לרכיבי הצומת המרומזר, 

כולל כל הרכיבים והחיבורים הדרושים להפעלת הצומת. 

5.1.3. אספקת והתקנת מערכות פנסי רמזורים המופעלים בטכנולוגית LED וכל החיבורים 

והמגעים החשמליים הדרושים. 

5.1.4. אספקת והתקנת מנגנון, ארון מנגנון וכל החיבורים הנדרשים כולל חיבורם לבקרה 

לצורך קבלת חיווים שונים, בין היתר גם על מצב פתיחת/סגירת דלת.  

5.1.5. אספקת והתקנת מערכת אל פסק )UPS( , מצברים וארון כולל חיבורם לבקרה לצורך 

קבלת חיווים על מצב מערכת האל פסק (UPS( מדגם המאושר על ידי המנהל. 

5.1.6. אספקת והתקנת תמרורים, שלטי הכוונה מוארים ותמרור מתחלף, כולל החיבורים 

החשמליים הדרושים. 

5.1.7. אספקת והתקנת גלאים כולל חיבורם למנגנון, לרכזת ולמערכת ניהול התנועה בהתאם 

לתכניות שיימסרו, וכן הגדרתם ותיעודם במערכת ניהול התנועה. אספקת והתקנת חיבור 

כניסות מגע יבש מציוד חיצוני עתידי והגדרתו במנגנון, חיבור יציאות מגע יבש לציוד חיצוני 
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והגדרת תכנית ההפעלה בתכניות המנגנון )שילוט או מחסום למשל(.  

5.1.8. אספקה והתקנה של זמזם אקוסטי לעיוורים מדגם המאושר על ידי הוועדה הבין - 

משרדית להתקני תנועה ותחבורה – משרד התחבורה, במקומות שיידרשו על ידי המפקח. 

5.1.9. מסירת מתקני רמזורים לביקורת לחב' החשמל ואחריות הקבלן לקבלת האישורים 

הדרושים לאספקת זרם על ידי בודק חשמל. 

5.1.10. תיקוני כבישים, מדרכות כולל אבני שפה, איי תנועה, גינות וכל המתקנים האחרים אשר 

פורקו כתוצאה מהתקנת הרמזורים, יבוצעו בהתאם למפרטים טכניים של מחלקת הדרכים ושל 

אגף שיפור פני העיר וכל גורם עירוני אחר.  

 

פירוט תכולת העבודות  

להלן פירוט תכולת העבודות, אשר יחייב את הקבלן בעת ביצוע עבודות להקמת צמתים מרומזרים 

חדשים ושינוי בצמתים מרומזרים קיימים: 

5.2. התקנת עמודי רמזור וביצוע שינויים 

5.2.1. בכל מקרה שיוחלף או יסופק עמוד חדש הקבלן מתחייב להגיש למפקח תכנית 

מאושרת על ידי קונסטרוקטור הכוללת את מידות העמוד והיסוד, בהתייחס לכל המבנים 

שיותקנו על העמוד ומידות המחברים הדרושים. 

5.2.2. פנסי הרמזור יורכבו על עמוד ברזל מגולוון שקוטרו "4 ו/או "6 בהתאם להוראת המפקח. 

5.2.3. העמודים יוצבו בתוך יסוד בטון שייחפר בעומק של 120 ס"מ, בקוטר בהתאם לחישובים 

הסטטיים שיציג הקבלן ויאושר על ידי קונסטרוקטור )אישור הקונסטרוקטור נכלל במחיר 

העבודה(. הבטון יהיה מסוג ב - 30, כולל יציקה בגובה מעל פני השטח בהתאם להוראת 

המפקח. 

5.2.4. העמודים יהיו מצינורות פלדה בקוטר "6 לפחות. עובי דופן הצינור יהיה 6 מ"מ לפחות. 

העמודים יהיו מגולוונים על פי ת"י 918. תהליך הגלוון יהיה בשלבים: ניקוי, ציפוי, גמר סופי 

וניקוי נזילות. עובי כללי של הגלוון יהיה 80 מיקרון. 

5.2.5. מתחתית העמוד עד לגובה 50 ס"מ יצופה העמוד בטבילה בזפת חמה מסוג 25/75. 

אין לצפות את התחתית העמוד בזפת קרה בהברשה או ריסוס. 

5.2.6. בעת ביצוע הזמנת העמודים, הזרועות והחבקים, על הקבלן לציין על ההזמנה "עבור 

עיריית ת"א" ולהעביר העתק למחלקת ניהול ובקרת תנועה. 

5.2.7. הקבלן מתחייב להציג את תעודת המשלוח של עמודי הרמזור, על פי דרישת המפקח. 

5.2.8. על הקבלן להגן על ברגי יסוד באמצעות צינור יק"ע העובר בגובה את ברגי היסוד 

וממולא בגריז. 

5.2.9. סוגי עמודים: 

1. עמודים באורך 4.10 מ'. 

2. עמודים באורך 5.00 מ'. 

5.2.10. בכל עמוד יש להתקין פתח לתא החיבורים שמידותיו יהיו 90 מ"מ X 350 מ"מ. 

5.2.11. את פתח תא החיבורים יש לסגור עם מכסה אטום לחדירת מים ולחות. הסגירה של 

המכסה תעשה על ידי בורג "אלן" בקוטר "8/3. 

112/219112/219



 
 
 
 

 17

 

  מינהל בינוי ותשתית
  

5.2.12. בתוך תא החיבורים יש להתקין שורת מהדקים עבור הסתעפויות וחיבורים למעגלי  

החשמל השונים הדרושים להפעלה תקינה של פנסי הרמזור, כולל כל המתקנים האחרים, 

לשם התאמת פעולת הרמזורים לפי התכנית. מהדקים אלו יורכבו על פס מתכת. 

5.2.13. יש לבצע את ההתקנה בצורה שתבטיח גישה נוחה לכל החיבורים ובטיחות מקסימלית. 

5.2.14. ההידוק וכל חיבורי החשמל חייבים לעמוד בזעזועים שנתונים בהם עמודי הרמזורים 

המוצבים סמוך לכבישים. מהדקים יורכבו על מסילת מתכת מיוחדת בעזרת קפיצים. יש לדאוג 

לאפשרות של הוצאת מהדק בודד, ללא צורך של פרוק מהדקים או חלקים אחרים. כל החלקים 

בתוך תא החיבור יהיו מחומרים משובחים עמידים בפני קורוזיה. 

5.2.15. עבור חיבור ההארקה יותקן בתוך העמוד מוט פליז עם הברגה, בקוטר של "5/16, 

ובאורך של לפחות 60 מ"מ. מתקן ההארקה חייב לענות על דרישות חברת החשמל. 

5.2.16. בעמודים יש לקדוח חורים בקוטר של "3/8 כדי לאפשר הרכבת פנסים. יש להבטיח את 

קיום כל החורים הנדרשים בתוך העמודים עבור האינסטלציה החשמלית, כולל ציפוי נגד 

קורוזיה ואיטום בפני חדירת מים ולחות שיבוצעו לאחר קידוח החורים הנ"ל. 

5.2.17. יש להבטיח את האפשרות של קביעת מספר מערכות פנסים על אותו העמוד. מספר 

מערכות הפנסים ייקבע על ידי המנהל. 

5.2.18. הקצה התחתון של מערכת הפנסים, יהיה בגובה שלא יפחת מגובה 2.20 מ' מעל פני 

המדרכה, השוליים או הדרך שעליה הוצב העמוד של הרמזור. 

5.2.19. הקצה העליון של כל עמוד חייב להיות אטום על ידי מכסה האלומיניום. כל הפתחים 

בעמוד חייבים להיות אטומים בפני חדירת מים, לחות ואבק. 

5.2.20. העמודים יוכנסו לתוך הקרקע בעומק לא פחות מ- 80 ס"מ. 

5.2.21. העמודים יוצבו מאוזנים ומפולסים במקום שייקבע על ידי העירייה לפני הביצוע. 

5.2.22. יש לצבוע את העמוד ב - 2 שכבות, בצבע אלומיניום. הצביעה תבוצע רק לאחר הוראת 

המפקח שתינתן מראש. 

5.2.23. על העמוד יסומנו מספרי הזיהוי של העמוד ושל הצומת בצבע שחור, בהתאם להוראות 

המנהל. 

5.2.24. יש לוודא, כי כל האינסטלציה החשמלית, כולל חיבורים, כבלים, קצה כבלים, מהדקים 

ומוליכי חשמל, אטומים לרטיבות ולחות על ידי התזת חומר מתאים והתקנה הולמת. 

5.2.25. התקנת כל האינסטלציה החשמלית תבוצע לפי תקן חברת החשמל ועל פי דרישות חוק 

החשמל. 

5.2.26. במחירי התקנת העמודים בצמתים החדשים, או בשינויים בצמתים המרומזרים הקיימים, 

לא כלולות עלויות מערכות הפנסים, השלטים והתמרורים אשר יורכבו עליהם.  

 

עמודים מדגם ז'בוטינסקי 

5.2.27. כדי לאפשר הרכבת פנסי רמזורים בגובה של 5.50 מ' מעל פני הכביש, יש להציב 

עמודים מיוחדים דמוי שוט )מדגם ז'בוטינסקי(. עמודים אלו יוצבו על המדרכה או בשוליים של 

הכבישים במרחק שייקבע על ידי המזמין. הקצה התחתון של מערכת הפנסים, חייב להיות 

בגובה של 5.50 מ' מעל פני הכביש, בנקודה בה המאונך של המערכת נפגש עם פני הכביש. 

113/219113/219



 
 
 
 

 18

 

  מינהל בינוי ותשתית
  

5.2.28. העמוד יהיה מחושב לפי עומס מקסימלי שיאפשר התקנת 4 מערכות פנסים. כל  

מערכת תהיה מורכבת מ-3 פנסים ושלטי הכוונה מעל המערכות. 

5.2.29. בחישוב הקונסטרוקציה של העמוד יש לקחת בחשבון: לחץ של 300 ק"ג לכל סמ"ר, 

כוחות רוח על פי התקן ומקדם ביטחון שלא יקטן מ – 1.8.  

5.2.30. על הקבלן להגיש חישוב סטטי מאושר על ידי קונסטרוקטור ופרטי הקונסטרוקציה, 

לרבות מחברים ולקבל אישור מהמפקח על כך. 

5.2.31. עמוד דמוי שוט יהיה מצינורות ברזל מגולוון על פי ת"י 918 קוטר "6 עובי דופן 6 מ"מ. 

5.2.32. חיבור החשמל, המהדקים, האינסטלציה החשמלית, האיטום, תאי החיבור, פתח 

הכניסה, חורים וכו' יבוצעו לפי התנאים הטכניים לעמודי רמזורים שפורט לעיל. 

5.2.33. כדי לאפשר גישה נוחה למערכות הפנסים המורכבות על העמוד, יש להבטיח אפשרות 

של סיבוב זרוע העמוד בזוית של 90 מעלות לפחות. 

5.2.34. המחיר לעמוד שוט כולל את כל האינסטלציה החשמלית וכבלי ההורדה מפנסי 

הרמזורים עד תא החיבורים שבעמוד, כולל העמוד עצמו, וכל אביזרי החיבור הנדרשים 

להתקנתו.  

 

טבעות ותאי חיבורים להרכבת מערכות פנסי רמזורים על עמודי מאור 

5.2.35. לפי דרישת העירייה חייב הקבלן להרכיב מערכות פנסי רמזורים על עמודי מאור 

קיימים.  

5.2.36. מערכות הפנסים יורכבו בעזרת חבקים מברזל מגולוון, דגם החבק וצבעו יותאם לדגם 

עמוד המאור וצבעו. 

5.2.37. בין החבקים לעמוד המאור ירכיב הקבלן על חשבונו מגן מ epdm להגנה על צבע עמוד 

המאור. 

5.2.38. על עמודי המאור יותקנו גם תאי חיבורים הדרושים להפעלת מערכות פנסים בגובה 

0.50 מ' מעל פני הקרקע. 

5.2.39. הטבעות תהיינה עשויות מברזל מגולוון בעובי של לפחות 4 מ"מ ובקוטר בהתאם לעמוד 

המאור, שעליו יותקנו. הטבעות תהיינה בעלות דפנות כפולים כשהמרחק בין הדפנות 40 מ"מ. 

5.2.40. תא החיבורים יהיה עשוי מפח מגולוון בעובי 1 מ"מ ומכסה בעובי 1 מ"מ.  דלת תא 

 .Ip65 החיבורים תחוזק על ידי ברגים והתא יהיה אטום בפני חדירת מים ולחות בדרגת אטימות

5.2.41. תא החיבורים, כולל מהדקים מיוחדים והחיבורים, הרכבת המהדקים על פס קפיצי, 

בורג פס הארקה יבוצעו לפי התנאים הטכניים המוזכרים לעיל. 

5.2.42. מספר הטבעות שיורכבו על עמודי המאור, ייקבע לפי מספר מערכות הפנסים וסוגיהם. 

בכל מקרה יורכב תא חיבורים אחד על עמוד המאור. 

5.2.43. יש להרכיב את תא החיבורים בגובה של 0.50 מ' מעל פני השטח שעליו מוצב עמוד 

המאור. הטבעת התחתונה, הראשונה, תורכב בגובה של 2.50 מ' מעל אותו שטח. יתר הטבעות 

יש להרכיב בהתאם למרחקים הדרושים להרכבת המערכות. 

5.2.44. יש להתקין את טבעות החיבורים ב- 2 חלקים אשר יהודקו לעמוד בעזרת ברגי פלדה 

בקוטר של "3/8. הידוק הטבעות לעמוד ייעשה על ידי לחץ בלבד, ללא קידוח חורים או חיזוק 

בגוף עמוד התאורה עצמו. 
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5.2.45. בין תאי החיבורים ובין הטבעת התחתונה, יחובר צינור ברזל מגולוון בקוטר של "1 )לפי  

תקן מים(. הצינור הזה יהודק אל גוף עמוד המאור בעזרת 2 טבעות פלדה נירוסטה, שיחוברו גם 

הם ללא ברגים וללא פגיעה בעמוד. דרך צינור זה יש להעביר כבלי הזנה אל פנסי הרמזור. 

5.2.46. מהטבעת התחתונה עד לטבעת העליונה, יחובר צינור פי.וי.סי. בקוטר "1 ובו יושחלו 

הכבלים עבור מערכות הפנסים ושלטי ההכוונה. 

5.2.47. על הקבלן לחבר את הרשת התת-קרקעית אל תא החיבורים, על ידי הברגת צינור 

אטום מברזל מגולוון בקוטר של "2 )לפי תקן המים(. בצינור זה יעברו המשכי כבלי הרשת התת 

קרקעית עד תא החיבורים. 

5.2.48. על תא החיבורים ייצבע מספר הזיהוי של העמוד בצבע שחור. 

5.2.49. לפי דרישות העירייה יהיה על הקבלן לבצע הרכבה של מערכות הפנסים על עמודי 

מאור באמצעות זרוע. הזרוע חייבת להיות מברזל מגולוון מחושב עבור עומס של 2 מערכות 

פנסים ושני תמרורים בקוטר 40 או 50 ס"מ מעל הפנסים. אורך הזרוע יהיה של 1.50 מ' או 2.50 

מ' או 3.50 מ' או 4.50 מ' ממרכז או ציר עמוד המאור, קוטר הצינור "3 עובי דופן 4 מ"מ. הזרוע 

תגיע מהמפעל בצבע העמוד. 

 

כבילה עילית  

5.2.50. ביצוע העבודה יהא בהתאם לחוק החשמל על תקנותיו ובהתאם לכל דין ותקן. כיו"ב, 

כבל החשמל יהיה תקני בהתאם לדרישות חוק החשמל ותקנותיו, התיל הנושא יהיה מפלדה 

מגולוונת שזורה וקוטרו יותאם לכבל ולתנאי התקנתו. הכבל יחוזק לתיל הנושא בחבקים 

מבודדים וההתקנה תבטיח שכל המאמצים יועברו אל התיל הנושא. הכבלים יהיו קשורים לתיל 

נושא כל 30-40 סנטימטר. המרחק של הכבל יבטיח מרווח מינימלי של 6 מטר בין הכבל לפני 

הכביש.  

 

5.3. אספקת והתקנת פנסי רמזור 

הגדרות 

5.3.1. מערכת פנסי תנועה תכלול: 3 פנסים בצבעי עדשות אדום, צהוב, ירוק. 

5.3.2. מערכת פנסי הולכי רגל תכלול: 2 פנסים בצבעי עדשות אדום ירוק עם דמויות הולכי 

רגל. 

5.3.3. מערכת פנסי הבהוב תכלול: 1 פנס בעדשה צהובה עם דמות הולכי רגל. 

5.3.4. בכל המערכות של הפנסים שיורכבו ייכללו גם כל המתקנים והאביזרים הדרושים 

להפעלתם התקינה. 

 

פנסי תנועה )LED( פנסי הולכי רגל ומהבהבים 

5.3.5. התקנת מערכות הפנסים ואחזקתם תהיה בהתאם למפרט כללי להצבה ואחזקה של 

רמזורים סעיף 3.2 – מערכות הפנסים מהדורה שלישית מאי 2017 או בגרסתו העדכנית ביותר 

המתפרסמת מעת לעת. 
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לחצן הולך רגל   

5.3.6. על עמוד הולכי רגל תותקן, על פי דרישת המנהל, מערכת להפעלת אור ירוק להולכי 

הרגל הכוללת קופסה מאלומיניום או מפלסטיק עם לחצן ושלט מואר המורה היכן ללחוץ. 

בלחיצת הכפתור ייכבה השלט עד להופעת אור ירוק ברמזור הולכי הרגל. עם הופעת האור 

האדום ברמזור יואר שוב השלט המורה "לחץ כאן". המחיר כולל את אספקת המערכת 

והתקנתה. 

5.3.7. התקנת לחצן הולכי רגל והפעלת מופע הולכי הרגל כוללות את כל השינויים הדרושים 

במנגנון הבקרה והתקנת שני לחצנים בעמודי רמזור במעבר חציה אחד. 

  

תמרורי תנועה מוארים מתחלפים ושלטי הכוונה 

5.3.8. על הקבלן להתקין תמרורי תנועה מוארים הפועלים בטכנולוגית לד. 

המידות, הצבע והסמלים של התמרורים  יהיו בהתאם לתקנות התעבורה. 

גוף התמרור חייב להיות מיציקת אלומיניום או פוליקרבונט או מתכת העמידה בפני קורוזיה. 

התמרור חייב להיות אטום לרטיבות ולחות. 

הקונסטרוקציה של התמרור חייבת לאפשר גישה נוחה לגוף התאורה ולכל החלקים של התמרור. 

5.3.9. תמרורים אלו יותקנו על עמודי רמזור או עמודים אחרים. 

5.3.10. המחיר כולל הרכבה, אספקה, אינסטלציה חשמלית על כל אביזריה, לפי כל התנאים 

הטכניים המפורטים במפרט זה על נספחיו. 

5.3.11. תמרור תנועה מואר מתחלף יאפשר בחירה בין 3 מצבים שונים בשליטה מרחוק ממנגנון 

הבקרה המקומי או ממרכז ניהול התנועה. 

 

5.4. התקנת מנגנונים  

הקבלן מתחייב לביצוע עבודות אספקת והתקנת מנגנוני רמזורים, לרבות ארון מנגנון, בסיס לארון, וכל 

החיבורים הנדרשים להפעלת הצומת. 

 

מפרט טכני למנגנוני הרמזורים 

5.4.1. במהלך כל תקופת ההתקשרות, מנגנון הבקרה יעמוד בכל תנאי הסף הטכנולוגיים 

שנקבעו בפרק ג' למכרז, וכן יענה על דרישות מפרט כללי להצבה ואחזקת רמזורים של משרד 

התחבורה בגרסתו המעודכנת לתאריך ההתקנה, וכל תכונות נוספות הנדרשות מהמנגנון 

ומופיעות במפרט טכני זה על נספחיו, ובכל הוראות הדין. 

5.4.2. הקבלן יספק מנגנון בקרה בהתאם לאמור לעיל וזאת בהתייחס ל-5 סוגי המנגנונים 

כלהלן: 

5.4.2.1. סוג 1: עד 8 מופעים + 2 מהבהבים ואפשרות להפעיל 10 גלאים / לחצנים, 24 

נקודות מיתוג. 

5.4.2.2. סוג 2: עד 16 מופעים + 6 מהבהבים ואפשרות להפעיל 16 גלאים / לחצנים, 48 

נקודות מיתוג. 

5.4.2.3. סוג 3: עד 24 מופעים + 8 מהבהבים ואפשרות להפעיל לפחות 24 גלאים / 
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לחצנים, 72 נקודות מיתוג.  

5.4.2.4. סוג 4: עד 32 מופעים + 10 מהבהבים ואפשרות להפעיל לפחות 32 גלאים 

/לחצנים, 96 נקודות מיתוג. 

5.4.2.5. סוג 5: עד 40 מופעים + 20 מהבהבים, 64 גלאים/ לחצנים, 120 נקודות מיתוג. 

5.4.3. ככל שהמנגנון ידרש להפעיל יותר מצומת אחד, עליו להיות מצוייד באביזרים שיאפשרו 

הפסקת כל צומת בנפרד וכן העברתו להבהוב צהוב ללא קשר לפעולת יתר הצמתים 

המופעלים מאותו מנגנון. 

פעולות אלה יתאפשרו גם על ידי פקודות ממרכז ניהול התנועה. 

5.4.4. בכל ארון מנגנון חייבת להיות אפשרות הזנה על ידי גנרטור נייד או קבוע, בהתאם 

לדרישות חברת החשמל ומפרט משרד התחבורה בגרסתו העדכנית ביותר. 

5.4.5. בתוך מנגנון בקרה יותקן מתקן להגנה נגד פגיעות ברק ומתחי יתר על הרשת שיאושר 

על ידי המנהל. כמו כן יש למגן את מנגנון הכניסות והיציאות בפני ברקים על ידי סיכוך מתאים, 

פורק מתח יתר ויתד הארקה מתאים. המפורט בסעיף זה כלול במחיר המנגנון. 

5.4.6. מנגנון הבקרה יכלול את כל הדרוש לחיבורו למערכת אביבים במרכז ניהול התנועה של 

עיריית ת"א-יפו. כל העבודות הדרושות לביצוע החיבור יהיו כלולות במחיר המנגנון, כולל 

בדיקות התקשורת, ובהתאם לנדרש בחוזה על נספחיו. 

5.4.7. המנגנון יצוייד במסננים לכניסה ויציאה של רעשי רשת לפי תקן ציוד קורן 

אלקטרומגנטי ויעמוד בתקני בטיחות לפי תקנות חברת חשמל, חוק החשמל ותקנות מעודכנות 

במהדורה האחרונה הידועה במועד ההתקנה, כולל ממסר זרם פחת למערכות השירות. גוף 

  המנגנון יוארק על פי התקן.

5.4.8. בכל ארון מנגנון יש להוסיף 2 שקעי שירות, 2 מאמ"תים ומפסק פחת המחוברים ישירות 

 .)UPS( למונה החשמל לפני חיבור מערכת האל פסק

5.4.9. ארון המנגנון יצוייד במפסק לחיווי דלת פתוחה שיועבר בתקשורת למרכז ניהול 

התנועה. 

5.4.10. בכל מקרה בו המנגנון לא יענה על הדרישות ולא יספק את המענה הנדרש על ידי 

העירייה, יחליף הקבלן את סוג המנגנון על חשבונו. 

5.4.11. הקבלן יישא בכל האחריות, כולל הוצאות של כל תאונה אשר עלולה לקרות כתוצאה 

מפעולה בלתי תקינה של מערכת הרמזורים על כל חלקיה. 

 

הדרכה סיוע ותמיכה  

על מנת לשלב, ליישם ולהטמיע את הפרוטוקול המבוקש, יעמיד הקבלן את כל האמצעים הנדרשים 

לכך, לרבות המפורט כלהלן:  

5.4.12. השאלת ציוד ככל שנדרש לצורך ביצוע המשימה למשך כל תקופת החוזה, לרבות 

העמדת מנגנון זהה למוצע להתקנה בשטח במעבדת העירייה במרכז ניהול התנועה. המנגנון 

המושאל כאמור יכלול את כל ציוד העזר הנדרש ובכללו אמצעי תקשורת, כבלי תקשורת, פנל 

נורות בגודל מתאים וכיו"ב. 

5.4.13. השאלת אמצעי סימולציה ככל שיוגדרו ו/ או יידרשו על ידי העירייה. 

5.4.14. השתתפות ולווי באינטגרציה, תוך ביצוע כל עבודה נדרשת בצד המנגנון ליישום השילוב 
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של המנגנון במערכת אביבים.   

5.4.15. העמדת הידע הנדרש כולל התאמות בפרוטוקול מול צוות פיתוח מטעם העירייה, לרבות 

השתתפות בישיבות עבודה עם אנשי מקצוע מתאימים ככל שיידרש מהקבלן. 

5.4.16. מתן הדרכה מתאימה לנציגי העירייה, על ידי אנשי מקצוע מתאימים בהכשרתם בהיקף 

מתאים לנדרש. ההדרכה תכלול: 

5.4.16.1. הפעלת המנגנון ומילואת הפיקוד בו, הסבר על מערכות ומרכיבי החומרה 

הנכללים במנגנון תפקידם ויכולותיהם. 

5.4.16.2. הדרכה והסבר בנושאי זיהוי תקלות, שינויים, תיקונים ותוספות הנדרשות באופן 

שוטף. 

5.4.17. הקבלן מתחייב לעדכן על חשבונו וללא כל תמורה נוספת ו/או אחרת )מחירי העדכון 

נכללים במחירי היחידה( את גרסאות התוכנה והתצורה באופן שוטף על פי הגרסה העדכנית 

שתימצא ברשות היצרן, בתוך חודש מפרסומה על ידי היצרן.   

 

הגדרות כלליות למשימות המנגנון והממשק למערכת התקשורת והבקרה המרכזית 

5.4.18. מערכת ההפעלה של המנגנון צריכה לאפשר פעילות של קבלת מידע ופקודות 

באמצעות פרוטוקול התקשורת. 

5.4.19. על המנגנון לתמוך בפרוטוקולי תקשורת תעשייתיים מסוג MODBUS או DVI35, ולאפשר 

יישום של המשימות המתוארות בנספח ד' למפרט טכני זה. 

 

שינויים במנגנוני רמזורים 

5.4.20. הקבלן מתחייב ליישם את תכניות התזמון שיימסרו לו על ידי המנהל במנגנוני 

הרמזורים. 

5.4.21. כל תיקון או שינוי במתקני הרמזורים יבוצע אך ורק לפי אישור מראש של המנהל. 

הקבלן אינו רשאי לחבר מתקן חשמלי לרשת הרמזורים ללא אישור המנהל מראש ובכתב. 

5.4.22. הקבלן חייב למסור לעירייה כל מידע הדרוש והנוגע לפעילות מתקני הרמזורים. 

ארונות מנגנונים  

5.4.23. אספקת והתקנת ארונות מנגנונים, בהתאם למידות שיאושרו על ידי המפקח, כוללת 

חיווי על פתיחת דלת ארון מנגנון במרכז ניהול התנועה.  

5.4.24. הארון יסופק עם תא נוסף ובו דלת נפרדת ומחיצה מחוררת למעברי כבלים ברוחב "19 

ובגובה של 40 ס"מ, לצורך התקנת מודם וציוד נלווה עתידי.  

5.4.25. ארונות המנגנונים יהיו בנויים מדפנות עשויות מפוליאסטר משוריין עם חיזוק של סיבי 

זכוכית בתכונות מוליכות לפריקת חשמל סטטי וסיכוך. 

5.4.26. הארון יהיה אטום בפני חדירת מים, אבק ורטיבות, ויהיה מיועד להתקנה חיצונית בדרגת 

 .IP-65 איטום

5.4.27. ארון המנגנון יהיה בעל בידוד כפול. 

5.4.28. על דלתות הארון יותקנו מנעולים צילינדרים פנימיים מעולים, העמידים בפני חלודה 

שיבטיחו נעילה בטוחה של כל דלתות הארון. 
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5.4.29. על הקבלן לספק מנעולים ומפתחות לפתיחת תאי המנגנונים. המנעולים לדלתות יהיו  

בעלי מנגנון צילינדר, כאשר תפיסת הבריחים תהיה משלוש נקודות. המנעול לתא הפיקוד יהיה 

אחיד לכל הארגזים לפי דגם המאושר על ידי העירייה. 

5.4.30. הקבלן אינו רשאי למסור את מפתחות המנגנון לשום גורם פרט לעירייה. 

5.4.31. ארונות המנגנון יסומנו בסמל של העירייה, ויישאו שלטי אזהרה מפני מתח חשמל )לפי 

התקן המקובל של חברת חשמל( ושלטי איסור הדבקת מודעות. 

5.4.32. כל הדלתות ייסגרו בצורה הרמטית ואטומה במיוחד. 

5.4.33. על הקבלן להבטיח אוורור מאולץ מספק של תאי השרות בארון, כולל התקנת פתחי 

אוורור ומאווררים. 

5.4.34. הארון יוצב על יסוד בטון מזויין או פלסטיק אשר יבנה בעומק של 30 ס"מ לפחות, 

מתחת לפני הקרקע, ויבלוט מעל פני הקרקע ב- 20 ס"מ. לארון תהא מחיצת הפרדה אטומה 

בין קרקעית הארון לבסיס. פתחי צנרת ייאטמו באמצעות פוליאוריתן מוקצף. 

5.4.35. הקבלן יתקין על חשבונו את התאים בארון המנגנון לפי הדרישות של חברת החשמל. 

5.4.36. על הקבלן להזמין על חשבונו את חברת החשמל לביקורת המתקנים ועליו לקבל את 

האישורים הדרושים מחברת החשמל, לשם קבלת אספקת חשמל. 

5.4.37. על הקבלן להציב אמצעים להרחקת מזיקים. 

5.4.38. מחיר אספקת ארון מנגנון והתקנתו, כולל את כל הדרוש בהתאם לתנאים הטכניים 

המפורטים במפרט טכני זה. המחיר כולל גם את העברת הארון לאתר ההתקנה, את ההתקנה 

עצמה וסט תיעוד. 

 

  (UPS) 5.5. מערכת אל פסק

הקבלן מחוייב לאספקה והתקנת מערכות אל פסק חדשות העמידות בתנאי חוץ, בהתאם לדגם 

המאושר על ידי המנהל, כולל מצברים ותקשורת לקבלת חיוויים למרכז ניהול התנועה. 

5.5.1. מערכת האל פסק תהא מדגם A2000 או שווה ערך. 

5.5.2.  על הקבלן לספק מצברים שיוכלו להפעיל את הצומת למשך שעתיים לפחות, מרגע 

הפסקת החשמל. 

5.5.3. המערכת כוללת ארון שיהיה אטום לרטיבות וללחות וכן מאווררים. 

5.5.4. בצמתים בהם מותקנת מערכת אל פסק שטרם חוברה למרכז ניהול התנועה, על 

הקבלן לחבר, על חשבונו, את מערכת האל פסק למרכז ניהול התנועה לצורך קבלת חיוויים. 

 

  5.6. רשתות כבלים

רשת הזנת החשמל 

5.6.1. תפקידה של הרשת לספק חשמל הדרוש להפעלת הרמזורים. 

5.6.2. רשת ההזנה תבוצע כרשת תת-קרקעית, פרט למקרים בהם באופן זמני הרשת עילית. 

5.6.3. רשת ההזנה של אספקת החשמל ממקור האספקה עד למונה חשמל תסופק על ידי 

חברת החשמל. הצינורות לרשת זו, ממונה החשמל עד עמודי הרמזורים, יונחו על ידי הקבלן 

בהתאם לדרישות חברת החשמל והעירייה. 
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5.6.4. בעת התקנת צומת וחידושה ישאיר הקבלן לפחות 2 מטר כבל עודף מגולגל בבריכה,  

לרבות מערך הארקות. הכול על פי דרישות חברת החשמל, חוק החשמל ותקנותיו, הוראות 

והנחיות כל דין, אשר בתוקף במועד ביצוע העבודות. 

 הערה: הזנת חשמל ממקור הזנה סמוך למנגנון )מבטיחים ומונה( תותקן בתא מיוחד בארון המנגנון על ידי 

חברת החשמל.  

5.6.5. הקבלן ימגן את המנגנון ומערכות העזר מפני ברקים על חשבונו. 

5.6.6. התקנה וחיבור הזנת החשמל להפעלת הרמזורים, על כל החיבורים הדרושים, יבוצעו 

במלואם על ידי הקבלן. 

5.6.7. כל המחברים יהיו מחושבים לפי עוצמת הזרם ויהיו מבוצעים מחומרים מתאימים, אשר 

יעמדו בפני השפעת האקלים ובעומס הזרם. 

 התקנת רשת החשמל כוללת, בין היתר, את העבודות כדלקמן:  

5.6.8. פתיחה ושיקום כבישים, מדרכות, שוליים בכל סוגי קרקע, התקנת צנרת תת קרקעית 

כולל גובים. 

5.6.9. חפירת תעלות. 

5.6.10. הנחת צנרת וכל האביזרים הדרושים לחיבורה בעומק של עד מטר. 

5.6.11. אספקת כבלי החשמל הדרושים, כולל חוטי משיכה, והשחלתם בצנרת ואספקת כל 

אביזרי החיבור הנדרשים. 

5.6.12. חיבור הכבלים עם הרשת הקיימת עם עמודי הרמזור, המנגנונים, גלאים וכל יתר 

המתקנים הדרושים לפעולה תקינה של הרמזורים. 

5.6.13. אספקת וסידור תאי ביקורת בקוטר 80 ס"מ לפחות בהתאם להנחיות המפקח ותאי 

הסתעפות ליצירת קשר יעיל בין מתקנים שונים. על גבי מכסי תאי הביקורת מיציקת ברזל 

יוטבע "עיריית תל אביב יפו מחלקת ניהול ובקרת תנועה" הדרושות לפי מפרטים של מח' דרכים 

בעירייה. 

5.6.14. סימון התוואי בסרט סימון או פנלים, מילוי תחתית תאי הביקורת בחצץ . 

5.6.15. מילוי והידוק התעלות, שנפתחו לצורך הנחת הרשת על פי מפרטים של מחלקת דרכים 

בעירייה. 

5.6.16. סגירת התעלות, סימון סלילה וריצוף אך ורק על פי מפרטים טכניים של מחלקת דרכים 

בעירייה. 

5.6.17. תיקון של כל נזק שיגרם עקב הנחת הרשת יבוצע על ידי הקבלן על חשבונו לפי 

המפרטים של מחלקת דרכים בעירייה. 

5.6.18. בסיום יום עבודה מתחייב הקבלן לנקות על חשבונו את אתר העבודה מכל פסולת 

ולסלק את כל החומרים לאתר לפינוי פסולת מאושר על ידי משרד להגנת הסביבה  ולפי 

המפרטים של מחלקת דרכים בעירייה. 

5.6.19. מסירת תכניות AS MADE על גבי קובץ ממוחשב לפי המפרטים של מחלקת דרכים 

בעירייה. 

5.6.20. להתקנת רשת הכבלים החשמלית להפעלת הרמזורים, יש להשתמש אך ורק בכבלים 
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תקניים עם גידים מנחושת בהתאם לחוק החשמל על תקנותיו ובהתאם להוראת המפקח.  

5.6.21. יש להשתמש בכבלים מהסוג הנ"ל גם עבור סידור ההתקנה הדרושה לחיבור לחצנים 

מיוחדים, להפעלת פזה מיוחדת למעבר הולכי רגל. גם חיבורים של מרכיבים אחרים ברשת 

הרמזורים, יבוצעו בעזרת כבל מאותו סוג, כגון: חיבור שלטי הכוונה. 

5.6.22. עבור הזנה באנרגיה חשמלית של המתקנים הדרושים להפעלת רמזורים, תאורה 

ושלטים, יהיה שטח של גיד 1.5 ממ"ר לפחות. 

5.6.23. יש לסדר הארקה לכל הרשת בהתאם לדרישת חברת החשמל. 

5.6.24. ביצוע אינסטלציה, כולל כל הבדיקות וקבלת כל האישורים מהמוסדות המוסמכים. 

מפרט טכני להנחת רשת הכבלים לרמזורים  

פריצת כביש 

5.6.25. את הכביש יש לפתוח במקומות מסומנים בתכניות ביצוע מאושרות על ידי העירייה, 

ברוחב 1 מטר או בהתאם להנחיות המפקח ולמפרטי העירייה. לפני הפריצה יש לחתוך את 

הכביש במסור כבישים. קווי הפירוק של כביש חייבים להיות ישרים ויש לדאוג לבצע את 

הפתיחה ללא גרימת נזק. בסיום יום העבודה על הקבלן לפנות על חשבונו את הפסולת 

מהמקום לאתר לפינוי פסולת מאושר על ידי משרד להגנת הסביבה ולפי המפרטים של 

מחלקת דרכים בעירייה.  

פרוק מרצפות במדרכה 

5.6.26. פרוק מרצפות במדרכה עבור סידור תעלות לרשתות הרמזורים יבוצע ברוחב של 50 

ס"מ או בהתאם להנחיות המפקח ומפרטי העירייה. 

5.6.27. הקבלן יהיה אחראי עבור כל נזק שייגרם למרצפות תקינות ושלמות בעת הפירוק. 

5.6.28. את המרצפות המפורקות יש להניח בצידי המדרכה, כך שלא יהוו הפרעה לתנועת 

הולכי רגל ולגדרם בגדר רשת תקנית. 

פירוק מדרכות אספלט 

5.6.29. מדרכת האספלט תפורק עבור סידור רשת הרמזורים ברוחב של 1 מטר או בהתאם 

להנחיות המפקח ומפרטי העירייה. את פתיחת מדרכת האספלט יש לבצע בעזרת מסור 

כבישים בצורה שלא ייפגע שטח המדרכה שעל יד התעלה. 

5.6.30. קווי הפירוק של המדרכה חייבים להיות ישרים ויש לדאוג לבצע את הפתיחה ללא 

גרימת נזק. 

5.6.31. בסיום יום העבודה על הקבלן לפנות על חשבונו את הפסולת מהמקום לאתר לסילוק 

פסולת מאושר על ידי משרד לאיכות הסביבה ולפי המפרטים של מח' דרכים בעירייה. 

חפירות 

5.6.32. עבור סידור רשת תת קרקעית יש לחפור תעלה ברוחב של 1 מטר, ובעומק של עד 1 

מטר ו/או בהתאם להוראות המפקח ומפרטי העירייה. 

5.6.33. את החומר שנחפר יש להוציא ממקום העבודה מיד עם החפירה, פרט למקרים בהם 

העירייה דורשת להשתמש באותו החומר למילוי. 
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6.1.1 פרוק המדרכות, פתיחת הכבישים, חפירה והנחת הצינורות עבור הרשת התת קרקעית  

יבוצעו לפי התנאים המיוחדים בהיתר לפתיחת הכביש אשר יינתן על ידי מחלקת תיאום 

הביצוע ההנדסי, המשטרה או כל גורם מוסמך אחר.  

5.6.34. לקבלן ידועים כל תנאי העבודה וכן ידוע לו כי לא תאושר לו שום תוספת מחיר על 

המפורט בנספח ב)1( לחוזה זה, "כתב הכמויות", גם במקרים בהם יהיה צורך לעבוד בתנאים 

הקבועים ברישיון, כגון: בשעות בלתי רגילות או בקטעים כפי שיצוינו ברישיון. 

5.6.35. במקרה שהקבלן לא ביצע את העבודה לפי התכניות ודרישות העירייה וגרם על ידי כך 

לנזקים לגוף או לרכוש, לרבות נזקים למבנים, לכבישים, מדרכות או לכל רכוש אחר, עליו 

לשאת בכל ההוצאות על גרימת הנזק, זאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד לעירייה עפ"י 

החוזה והדין.  

מילוי תעלות 

5.6.36. המילוי ייעשה לפי התנאים הטכניים של מחלקת הדרכים. 

5.6.37. בכבישים ומדרכות אספלט יש למלא את התעלה החפורה בכורכר מהודק. ההידוק 

יבוצע לפי התנאים הטכניים של מחלקת הדרכים. 

5.6.38. במדרכות מכוסות במרצפות יש להשתמש לצורך מילוי בחול, בהתאם לתנאים הטכניים 

של מח' הדרכים. 

5.6.39. העירייה רשאית לדרוש מהקבלן לבצע את המילוי בחומר החפור במקום. 

5.6.40. שינויים בנפח כתוצאה מהחפירה והשלמת המילוי החסר יהיו על חשבון הקבלן. 

ציפוי אספלט 

5.6.41. תיקוני האספלט בכביש או במדרכה יבוצעו לפי תנאים טכניים של מחלקת הדרכים. 

ריצוף 

5.6.42. את המדרכה שפורקה לצורך הנחת רשת תת קרקעית של רמזורים, יש לתקן על ידי 

ריצוף מהמרצפות שפורקו במקום. כל מרצפת או תעלת בטון או אבן סף אשר ניזוקו בזמן 

הפרוק, יוחלפו על ידי הקבלן על חשבונו. המרצפות שיוחלפו יהיו בהתאם לתקן עת"א ולפי 

מחירי היחידות. רק במקרים בהם המדרכה, אבן הסף, או תעלת בטון אשר מצבם ההתחלתי 

טרם פירוקם אינו תקין, והקבלן קיבל אישור בכתב מראש על כך מהמפקח, יהיה רשאי הקבלן 

להגיש חשבון מיוחד על אותן מרצפות, תעלות בטון, אבני סף אשר היו פגומות לפני ביצוע 

העבודה. 

הנחת הצנרת עבור הרשת תת קרקעית של הרמזורים 

5.6.43. כל העבודות ברשת התת-קרקעית )צנרת, כבלים( יבוצעו בהתאם למפרט הטכני 

להתקנת רמזורים של משרד התחבורה, במהדורתו העדכנית - פרק ג' עד ז' כוללים. 

5.6.44. ההתקנה התת קרקעית עבור הרמזורים תבוצע על ידי הנחת צינורות יק"ע או פי.וי.סי 

קשיח מתחת לפני הקרקע. פרט למקרים של חיבור עד למונה חברת חשמל . 

5.6.45. הצינורות יהיו בקוטר של: "3 ו-"4 וטיבם יהיה לפי התקן המקובל לצינורות עבור רשת 

החשמל, בהתאם למיקום ההתקנה )תת קרקעי או עילי(. נוסף לצינורות, יש לספק את כל 
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האביזרים הדרושים לחיבורם כגון: מופות, רקורדים, קשתות, זוויות וכו'. החיבורים יבוצעו בין  

תאי הביקורת, העמודים והמנגנונים. 

5.6.46. במקרה שהונחו צינורות רזרביים, יש לסגור אותם בפקקים מיוחדים. 

5.6.47. את הצינורות יש להניח בתוך התעלות החפורות בעומק המתאים על שכבות חול בעובי 

של 20 ס"מ ויש לדאוג שהם יונחו בצורה אופקית. יש לבצע את כל החיבורים עם מנגנוני ועמודי 

הרמזורים באמצעות צינורות אנכיים. כל הצנרת תסומן בעזרת סרט סימון מתאים בשכבה 

שמעל הצינורות כמתואר בהמשך. 

5.6.48. בתוך כל צינור יש להשחיל חוט פי.וי.סי. 4 מ"מ, אשר יאפשר השחלת כבלים בתוך 

הצינור ללא פרוק חיבורי הצינורות. בעת השחלת כבל יש להשאיר חוט השחלה בצינור באורך 

של 2 מטר לפחות. 

5.6.49. המחיר כולל גם הובלה של הצינור לאתר העבודה. 

5.6.50. לפי דרישת העירייה, יכניס הקבלן את הצינורות מתחת לפני הכבישים הסלולים, בעזרת 

קדוח אופקי מיוחד. 

5.6.51. המחיר כולל את כל העבודות הדרושות לקידוח.  

5.6.52. רשת הצינורות תהיה מונחת בין תאי ביקורת או עמודים או מנגנוני תפעול. 

5.6.53. הקבלן יבצע את ההארקה בהתאם לדרישות חברת חשמל. 

5.6.54. יש לצבוע את מערכת החיבור להארקה בצבע אשר יעמוד נגד קורוזיה. 

5.6.55. כל העבודות הקשורות להארקה יבוצעו על חשבון הקבלן, כולל אספקת החומרים 

)אלקטרודות(. 

5.6.56. 20 ס"מ מעל הצנרת תונח רשת הגנה לפי הדגם שנמצא בשימוש חברת חשמל, בנוסף 

לסרט הסימון. 

תאי ביקורת 

5.6.57. על הקבלן להתקין תא ביקורת עשוי בטון )קוטר 80 ס"מ לפחות( עם מכסה כבד עד 5 

טון ממתכת. על גבי מכסי תאי הביקורת יוטבע הכיתוב "עיריית תל אביב יפו מחלקת ניהול 

ובקרת תנועה". 

5.6.58. על הקבלן להתקין תאי ביקורת ליתדות הארקה בקוטר של 40 ס"מ עם מכסה מתכת. 

5.6.59. תאי הביקורת יהיו תקניים ויותקנו מתחת לפני הקרקע וישמשו לצורך סידור הסתעפויות 

ברשת הצינורות. 

5.6.60. נוסף לכך תא הביקורת יכלול טבעת מבטון המונחת על גוף הבריכה ומכסה ממתכת 

עם ידית אשר תאפשר פתיחת המכסה.  

5.6.61. הפתחים לכניסת הצנרת בתוך תאי הביקורת ייעשו על ידי חורים מתאימים שיהיו בגובה 

של 20 ס"מ מהתחתית.  

5.6.62. תא ביקורת שממוקם בכביש יהיה מבטון בקוטר של 80 ס"מ ובעומק כנדרש. המכסה 

יתאים למעבר כלי רכב כבד עליו.  

5.6.63. תחתית תא הביקורת תכוסה ב - 5 ס"מ חצץ לאפשר ניקוז. 
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   5.7. גלאים

5.7.1. על הקבלן לספק ולהתקין גלאים אשר יעבירו למנגנונים ולמרכז ניהול התנועה נתונים 

על נוכחות רכב או נתונים פיסיקליים אחרים באמצעות מגעים יבשים שיחוברו וימופו במנגנון, 

לפי דרישות המנהל. 

5.7.2. הגלאים יענו לדרישות המפרט הטכני לגלאים שפורסם על ידי משרד התחבורה, מפרט 

כללי להצבה ואחזקה של רמזורים פרק 7 – נספחים: נספח 7.4 ב: אפיון ובדיקת גלאים, נספח 

7.4 ג: אפיון מבנה אתר הבדיקה של גלאים מהדורה נובמבר 2009 או בגרסתו העדכנית ביותר 

המתפרסמת מעת לעת. 

5.7.3. התקנת הגלאי והלולאה יבוצעו בהתאם להוראות היצרן. 

5.7.4. כל תקלה בגלאי תתוקן ע"ח הקבלן. אם לא יתקן הקבלן את התקלה בגלאי או יחליפו 

תוך 24 שעות מרגע הדרישה, תהיה העירייה רשאית להחליף את הגלאי או לתקן את התקלה 

ע"ח הקבלן ועל פי הוראות חוזה זה על נספחיו.  

5.7.5. התקנת הגלאים כוללת: 

פירוק כבישים ומדרכות לפי הצורך, חפירת תעלות מתאימות עבור התקנת הרשת התת-

קרקעית כולל צינורות כבלים ותאי ביקורת, חיבורים, התקנה ואספקת לולאות הגלאי וכל 

האביזרים הנחוצים להפעלתו בדיקתו והכוונתו, מילוי של תעלות חפורות בכורכר מהודק או חול 

והידוקם, תיקון וציפוי או ריצוף של הכביש והמדרכה. כל זה בהתאם לתנאים טכניים של 

מחלקת דרכים. 

5.7.6. מערכת הגלאי חייבת לכלול חיווי מיוחד, אשר ידווח על פעילות תקינה של הגלאי. 

5.7.7. מערכת הגלאי תכלול את המתקנים הדרושים לקבלת חיווי אופטי על פעילותו בתוך 

ארון מנגנון הבקרה. 

5.7.8. יש לנקות את חריץ לולאת הגלאי לפני הטמנת החוט בתוכו על ידי מים ולחץ אויר. יש 

לסתום את החריץ לאחר השחלת החוט עם חומר אפוקסי מיוחד עמיד בפני חום ולחץ או עם 

חומר פוליאוריתני. 

5.7.9. במחיר הגלאי כלולים: אספקה והתקנת הגלאים, כבלי החיבור ממנגנון הגלאי באורך 

של עד 25 מ' עד הלולאות והחיבורים האפוקסיים, הבדיקה, התיעוד, ההפעלה, החיבור 

והשילוב במנגנון הצומת. 

5.7.10. סוגי כרטיסי גלאים הנם: 

5.7.10.1. עד ארבעה ערוצים. 

5.7.10.2. עד שמונה ערוצים. 

שינויים בגלאים 

5.7.11. העירייה תהיה רשאית לדרוש מהקבלן להתקין סוג )נוכחות, ספירה( ומספר גלאים, 

לפי שיקול דעתה. 

5.7.12. כל העבודות במנגנוני הבקרה, ובגלאים יבוצעו בהתאם למפרט טכני זה על נספחיו. 

 

  5.8. נווטים אקוסטיים ללקויי ראיה 

5.8.1. הקבלן יתקין נווטים אקוסטיים ללקויי ראיה ברמזורי הולכי רגל מדגם המאושר על ידי 
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הועדה הבינמשרדית במשרד התחבורה, מהדגם העדכני ביותר. ההתקן יעמוד בתקן ישראלי  

5900 חלק 1, ו 5900 חלק 2.  

5.8.2. ההתקן כולל נווט אקוסטי, מערכת שמע אלקטרונית ורמקול, רטט, לחצן ויכלול גם 

תאורת לילה ומערכת כריזה על פי דרישת המפקח. 

5.8.3. ניתן יהיה לבחור בין 10 רמות עוצמת שמע לפחות. 

5.8.4. עוצמת הנווטים תשתנה בהתאם לרעש הסביבה, בשעות היום עוצמת שמע הנווט תהיה  

גבוהה, ונמוכה בשעות הלילה, או בהתאם לדרישות המפקח. 

 

6. תיעוד מתקן רמזור (בכפוף לאישור משרד התחבורה)  

6.1. תיעוד כללי 

6.1.1. תיעוד מתקן הרמזור יכלול תיעוד כמפורט להלן לכל מרכיבי המתקן - ציוד ,חמרה 

ותכנה. העירייה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לדרוש תיעוד משלים הנחוץ לצורך 

היישום והתחזוקה של המתקן. 

6.1.2. הקלות ברמות התיעוד יאושרו על פי שיקול דעתו של המנהל. 

6.1.3. תיעוד יהיה בשפה העברית או אנגלית בלבד.  

6.1.4. כל תיעוד יהיה מודפס ובתצורה שיקבע המנהל, ויכלול עדכונים כנדרש.  

6.1.5. כל השרטוטים יהיו ברמה המקובלת בתעשייה. לא יתקבלו שרטוטים ביד חופשית. 

6.1.6. התיעוד יכלול תאור דרך פעולה בלווי איורים, דיאגרמת מלבנים, סקיצות, תרשימים 

ותוכניות. 

6.1.7. לכל הציוד - חומרה ותוכנה יתועד הפירוט הבא לפחות:  

6.1.7.1. תיאור ותכונות.  

6.1.7.2. הוראות הפעלה.  

6.1.7.3. הוראות אחזקה ותיקון.  

6.1.7.4. הוראות בדיקה.  

6.1.7.5. תכניות ושרטוטי המעגלים.  

6.1.7.6. תכניות AS MADE לפריטי ציוד וחומרה . 

6.1.7.7. רשימת חלקים.  

6.1.7.8. משמעות ההודעות המופיעות ב LOG התקלות והאירועים הניתנות לשליפה 

באמצעות התקשורת. 

 

6.2. פרקי התיעוד 

6.2.1. ספר המפעיל 

6.2.1.1. ספר המפעיל יכלול את כל תיאורי הפעולות הניתנות לביצוע ברכיבי המתקן 

.כל פעולה תלווה בהסבר טכני קצר מתאים והפניה לפרק התיעוד המכיל את ההסבר 

המפורט. 

6.2.1.2. המדריך יכלול תיאור כנ"ל של כל הפעולות המקוונות ואלה שאינן מקוונות. 

6.2.2. ספר תיאור פעולה אחזקה ושירות למתקן רמזור 
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ספר זה יכלול את תיאור הפעולה, הוראות שירות אחזקה ותיקון לכל רכיבי מתקן הרמזור, לכל  

רכיב בנפרד, על פי הפירוט הבא: 

6.2.2.1. תיאור פונקציונאלי 

התיעוד יכלול תיאור של הציוד ודרך פעולתו, מלווה בדיאגרמת מלבנים כנדרש. 

ההסברים יכללו התייחסות והפניה לתיאורי רכיבים אחרים במידת הנדרש. 

6.2.2.2. התקנה 

6.2.2.2.1. התיעוד יכלול תיאור דרך התקנת הרכיב עד לפעולתו בהתאם 

לתכניות. 

6.2.2.2.2. תצורף רשימת הכלים והמכשירים לצורך ההתקנה. יצוינו 

ערכים למדידה בשלב ההתקנה. 

6.2.2.3. אחזקה מונעת ומתוכננת 

התיעוד יכלול תיאור ופירוט דרישות יצרן הציוד המקורי לעניין פעולות האחזקה 

המונעת, תדירותה, כלים דרושים לצורך ביצוע התחזוקה וערכי מדידות. 

6.2.2.4. רשימת החלקים 

רשימת כל החלקים ברכיב הנדון כולל תיאור מפורט והפניה למיקומם ברכיב. 

6.2.2.5. תיעוד מרכיבים אופציונאליים 

6.2.2.5.1. התיעוד יכלול במקום הרלוונטי פירוט אופציות נוספות שניתן 

ליישמן או להשתמש בהן בעתיד. 

6.2.2.5.2. התיעוד יכלול במקום הרלוונטי פירוט אפשרויות הרחבה 

מובנות או תוספות שניתן למזגן במנגנון. 
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   7. אחזקה והתקנת תשתיות וכבילה לתקשורת

  7.1. כללי

הקבלן הזוכה בפרק ג' לטופס הצעת המחיר )נספח 7 למכרז / נספח ג' לחוזה(, יבצע את כל עבודות 

האחזקה, אספקה, התקנה ושינויים של רשת התקשורת, הכוללת את התשתיות והכבילה המשמשות 

לתקשורת בין מנגנוני הרמזורים לרכזות, בין הרכזות למרכז ניהול התנועה ובין מצלמות התנועה למרכז 

ניהול התנועה )להלן: "מערך תשתית התקשורת"(.  

מערך תשתית התקשורת מורכב מכבלי נחושת, סיבים אופטיים והתשתית הנדרשת על כל רכיביה, 

לרבות קלוז'רים וכל הציוד הנלווה הנדרש, ארונות התקשורת, על כל רכיביהם, לרבות מנעולי הארונות, 

וקרונות ה-MDF, וכן כל ציוד שיתווסף למערך הרמזורים והכבילה על פי הנחיות המפקח.  

7.1.1. מערך תשתית התקשורת מורכב משני סוגי כבילה - כבלי נחושת וכבילה אופטית: 

7.1.1.1. כבלי הנחושת )"גל ירוק"( משמשים לתקשורת בין מנגנוני הרמזורים לרכזות. 

7.1.1.2. הכבילה האופטית משמשת לתקשורת בין הרכזות למרכז ניהול התנועה ובין 

מצלמות התנועה למרכז ניהול התנועה. 

7.1.2. הקבלן מתחייב להחליף את ארונות התקשורת )ג7(, בהתאם למחירי כתב הכמויות, ועל 

פי דרישות המנהל. 

7.2. עבודות אחזקה 

7.2.1. במסגרת עבודות האחזקה, הקבלן מתחייב לתחזק את כל מערך תשתית התקשורת 

הכולל, בין היתר: כבלי נחושת וסיבים אופטיים לסוגיהם, ארונות תקשורת, צנרת תת קרקעית, 

תאי ביקורת וניקויים, מכסים )המכסים יהיו מיציקת ברזל עליהם יוטבע הכיתוב "עיריית תל 

אביב יפו מחלקת ניהול ובקרת תנועה"(, מסגרת מרובעת למכסה, מחברים אפוקסים, מחברים 

אופטיים )קלוז'רים(, וכל יתר האביזרים, כאמור. 

7.2.2. הקבלן יתחזק את מערך תשתית התקשורת המפורט לעיל, כולל תיקון של כל תקלה, 

נזק, חבלה בתשתיות הקיימות, וזאת ללא תלות בסיבה שגרמה להם, ובכלל זאת תיקון ו/או 

החלפת צנרת תת קרקעית ושוחות מעבר, ביצוע חפירות, פתיחת כבישים ומדרכות והשבת 

המצב לקדמותו, ככל שאלו יידרשו בהתאם להוראת המפקח, וכל התיאומים הנדרשים לביצוע 

העבודה, והשבת התקשורת לתקינות מלאה, בהתאם לזמני התגובה הנדרשים במסגרת החוזה 

על נספחיו, ולשביעות רצון המפקח. 

7.2.3. במסגרת ביצוע עבודות לאחזקת מערך תשתית התקשורת, על הקבלן לדווח למרכז 

ניהול התנועה בדבר ההגעה לצומת לשם ביצוע התיקון ובדבר סיום התיקון שבוצע ופירוט 

אודותיו. יודגש, כי במקרה בו לא ניתן לתקן את התקלה במסגרת זמני התגובה הנדרשים 

כמפורט להלן, תידרש החלפת הרכיב התקול, והחלפה זו תבוצע על חשבון הקבלן. 

7.2.4. על הקבלן לדאוג לתקינות הכבילה האופטית וכבלי התקשורת בין המנגנונים לרכזות, 

בין הרכזות למרכז ניהול התנועה ובין המצלמות למרכז ניהול התנועה, ולבצע תיקונים נדרשים. 

7.2.5. אחת לחצי שנה הקבלן מתחייב לבצע את העבודות הבאות:  

7.2.5.1. ניקוי ואיטום ארון התקשורת, איטום מעברים תחתונים באמצעות פוליאוריתן 

מוקצף, כולל החלפת גומיות איטום, בדיקת תקינות מנעולים, ושימוש באמצעים 

להרחקת מזיקים מהארונות. 
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7.2.5.2. בדיקת ארונות התקשורת ותיקון הליקויים שיימצאו, כולל דלתות, צירי הדלתות,  

איטומים, מנעולים ויסודות, וכל חלק מכני אחר הקיים בארון. על הקבלן לנקות את 

החלקים, לשמנם, להחזיקם במצב תקין ונקי ולהסיר מדבקות ושלטים שהודבקו על 

הארון ולהסיר צבע מהמנעולים. 

7.2.5.3. בדיקת תקינות הכבילה, החיבורים המגעים. 

7.2.5.4. הקבלן יגיש למפקח דו"ח בכתב על הטיפול שבוצע שיפורטו בו הארונות 

שבוצע בהם הטיפול, הפעולות שבוצעו, ואופן ביצוע הטיפול. הד"ח יוגש עד 01.10. 

אם הקבלן לא יגיש את הדו"ח במועד שנקבע לעיל, העירייה רשאית לחייב את הקבלן בפיצוי 

מוסכם מראש כמפורט בכתב הכמויות, וזאת מבלי לגרוע בכל סעד אחר הנתון לה עפ"י החוזה 

והדין. 

7.2.6. התמורה עבור עבודות אחזקת מערך תשתית התקשורת הינה תמורה בסכום חודשי 

קבוע, המפורט בסעיף 03.01 לכתב הכמויות )נספח ב1 לחוזה(, וזאת כמפורט במסמכי המכרז 

על נספחיהם. יובהר בזאת, כי התמורה האמורה הינה עבור כלל עבודות האחזקה, הכוללות הן 

אחזקת שבר והן תחזוקה מונעת. עוד יובהר, כי הקבלן לא יהא רשאי לתבוע ו/או להעלות כל 

דרישה כלפי הגורם הפוגע ו/או צד שלישי ו/או כל גורם שהוא, לרבות העירייה )להלן: "הצד 

השלישי"(, בגין הפגיעה במערך תשתית התקשורת. תביעה ו/או דרישה כאמור תהיינה נתונות 

לעירייה בלבד, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמלא, ובכל מקרה הקבלן לא יהא זכאי 

לתמורה ו/או לשיפוי ו/או לכל סכום שהוא מהצד השלישי, כהגדרתו לעיל, ועל הקבלן להביא 

בחשבון במסגרת הצעתו, כי לא יקבל כל תמורה נוספת עבור עבודות אחזקת מערך תשתית 

התקשורת מעבר לתמורה החודשית הקבועה בסעיף 03.01 לכתב הכמויות.    

 

  7.3. עבודות התקנה

7.3.1. עבודות ההתקנה וחיבור מערך תשתית התקשורת ממנגנוני הרמזורים למרכז ניהול 

התנועה, כולל החיבור לרכזות וחיבור המצלמות, כאמור, למרכז ניהול התנועה, על כל 

החיבורים הדרושים, תבוצענה במלואן על ידי הקבלן.  

 העבודות להתקנת מערך תשתית התקשורת כוללת, בין היתר, את העבודות הבאות:  

7.3.1.1. פתיחה ושיקום כבישים, מדרכות, שוליים בכל סוגי קרקע, התקנת צנרת תת 

קרקעית כולל תאי ביקורת ומכסים. 

7.3.1.2. חפירת תעלות. 

7.3.1.3. הנחת צינורות וכל האביזרים הדרושים לחיבורם בעומק 60 ס"מ לפחות. 

7.3.1.4. אספקת כבלי תקשורת וסיבים אופטיים הדרושים והשחלתם בצנרת, כולל 

אספקת כל אביזרי החיבור הנדרשים לרבות קלוז'ר)מחבר( אופטי. 

  .MDF 7.3.1.5. חיבור הגידים של כבלי התקשורת על מתקן

7.3.1.6. אספקה וסידור תאי הביקורת בקוטר 80 ס"מ לפחות, בהתאם להנחיות 

המפקח, לרבות אספקה והתקנת מסגרת מרובעת למכסה תא הביקורת, ומכסה מיציקת 

ברזל עליו יוטבע הכיתוב "עיריית תל אביב יפו מחלקת ניהול ובקרת תנועה" כנדרש לפי 

מפרטים של מח' דרכים בעירייה. 
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7.3.1.7. סימון התוואי בסרט סימון ומילוי תחתית תאי הביקורת בחצץ .  

7.3.1.8. מילוי והידוק התעלות, שנפתחו לצורך הנחת הרשת על פי מפרטים של מח' 

דרכים בעירייה. 

7.3.1.9. סגירת התעלות, סימון סלילה וריצוף אך ורק על פי מפרטים טכניים של מח' 

דרכים בעירייה. 

7.3.2. תיקון של כל נזק שיגרם עקב הנחת הרשת יבוצע על ידי הקבלן על חשבונו לפי 

המפרטים של מח' דרכים בעירייה. 

7.3.3. בסיום יום עבודה מתחייב הקבלן לנקות על חשבונו את אתר העבודה מכל פסולת 

ולסלק את כל החומרים לאתר לפינוי פסולת מאושר על ידי משרד להגנת הסביבה ולפי 

המפרטים של מח' דרכים בעירייה, לשביעות רצון המפקח. 

7.3.4. מסירת תכניות AS MADE על גבי קובץ ממוחשב לפי המפרטים של מח' דרכים בעירייה. 

7.3.5. כל העבודות ברשת התת-קרקעית )צנרת, כבלים( יבוצעו בהתאם למפרט הטכני 

להתקנת רמזורים של משרד התחבורה, במהדורתו העדכנית- פרק ג' עד ז' כוללים, וכן בהתאם 

לכל מפרט עדכני אחר, ובהתאם להוראות כל דין.  

 

8. פרקי זמן לתגובה – אמנת השירות  

8.1. הקבלן מתחייב להתייצב לצורך ביצוע העבודה באתר העבודה תוך פרק הזמן שנקבע לכל סוג 

עבודה כמפורט לעיל ולהלן, וזאת מקבלת ההודעה ממרכז ניהול התנועה ו/או מהמנהל ו/או 

מהמפקח, בכל שעות היממה, בימי חול, ערבי חג, שבתות וחגים.  

8.2. ככל שהקבלן לא יתייצב במועד הנדרש, רשאית העירייה לחייב את הקבלן בשיעור הפיצוי 

המוסכם הקבוע בפרק הפיצויים המוסכמים, בפרק 80 לכתב הכמויות, המצ"ב כנספח ב(1) לחוזה, 

וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר הנתון לעיריה עפ"י החוזה והדין.  

8.3. מועדי התגובה המקסימליים הנדרשים להגעה לאתר ולביצוע העבודות מפורטים בטבלה להלן. 

יצוין, כי מועד ביצוע העבודה המקסימלי ביחס לכל סוג עבודה המפורט בטבלה להלן, יחל ממועד 

ההגעה לאתר ביצוע העבודה.  

זמן הגעה 

זמן ביצוע עבודה   מקסימלי + 
תיאור  מס' 

מקסימלי (שעות)  טיפול ראשוני 

(שעות) 

5 עמוד נטוי/ נפגע-ליקויים חיצוניים   2  1

5 דלת עמוד פתוחה/חסרה-ליקויים חיצוניים    2  2

5 זרוע מסובבת-ליקויים חיצוניים   2  3

72 עמודים לא ממוספרים-ליקויים חיצוניים   -   4

24 תיקון ריצוף בקרבת עמוד רמזור   2   5
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5 פנס נפגע-ליקויים חיצוניים    2  6

5 פנס מסובב-ליקויים חיצוניים   2  7

48 עדשה מלוכלכת/דהויה-ליקויים חיצוניים   -  8

5 דלת פנס פתוחה/חסרה-ליקויים חיצוניים   -  9

24 רגלית פנס שבורה/חסרה-ליקויים חיצוניים   2  10

72 חסרה מצחייה-ליקויים חיצוניים   72  11

5 לחצן ה"ר שבור/לא פועל-ליקויים חיצוניים   2  12

72 תמרור לחצן הולכי רגל חסר/לקוי   -  13

נווט אקוסטי ללקויי ראיה לא תקין - ליקויים 
 24  5  14

חיצוניים 

5 ארון מנגנון/אל פסק/ג7 פגוע-ליקויים חיצוניים   2  15

5 דלת מנגנון פתוחה-ליקויים חיצוניים   2  16

48 דלת תא שוטר פתוחה/חסרה-ליקויים חיצוניים   5  17

24 דלת רכזת פתוחה-תקלה רכזות   2  18

24 ארון רכזת פגוע-תקלה רכזות   2  19

48 מנעול לא תקין/חסר בארון כלשהו   -  20

5 כבל צומת נחושת פגוע-תקלות ברמזור/תקשורת   2  21

72 כבל גל נחושת פגוע-תקלות ברמזור/תקשורת   2  22

24 כבל אופטי פגוע-תקלות ברמזור/תקשורת   2  23

12 מכסה בריכה שבור/פתוח   2   24

72 ליקויים חיצוניים אחרים-ליקויים חיצוניים   5   25

2 רמזור מהבהב -תקלות ברמזור/תקשורת   1  26

2 מהבהב ללא אינדיקציה - תקלות ברמזור/ תקשורת   1  27

12 בקרת אדום/ירוק )צומת מהמהב(   2  28

24 תקלות הבהוב-תקלות מנורות   4  29

2 רמזור חשוך-תקלות ברמזור/תקשורת   1  30
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2 צומת חשוך    1  31

  5 אדום תנועה בקו העצירה לא דולק-תקלות מנורות  2  32

2 אדום תנועה ברפיטיציה לא דולק-תקלות מנורות   1  33

5 ירוק תנועה בקו העצירה לא דולק-תקלות מנורות   2  34

2 ירוק תנועה ברפיטיציה לא דולק-תקלות מנורות   1  35

5 צהוב תנועה לא דולק-תקלות מנורות   2  36

5 אדום/ירוק ה"ר לא דולק -תקלות מנורות   2  37

24 בלינקר לא דולק-תקלות מנורות   5  38

48 חץ גבוה/נמוך לא דולק-תקלות מנורות   24  39

תאורת כל החיצים בצומת לא דולקת-תקלות 
 24  -  40

מנורות 

2 רמזור תקוע,לא מתחלף-תקלות ברמזור/תקשורת   1  41

5 זמנים משובשים-תקלות ברמזור/תקשורת   2  42

24 תקלות תקשורת-תקלות ברמזור/תקשורת   4  43

48 רמזור לא בגל ירוק-תקלות ברמזור/תקשורת   4  44

24 תקלת תקשורת לרכזת-תקלה רכזות   4  45

24 צומת בתקלת שליטה-אחר   4  46

24 צומת במצב עצמאי-תקלות ברמזור/תקשורת   4  47

שבוע תקלת גלאים-תקלות ברמזור/תקשורת   12  48

72 תקלת UPS-תקלות ברמזור/תקשורת   2  49

 

8.4. במקרה של ריבוי תקלות בו זמנית ו/או בפרקי זמן מצומצמים, יהא רשאי המפקח להורות על 

הארכת פרקי הזמן המקסימליים הנקובים בטבלה שלעיל. יודגש, כי למרכז ניהול התנועה הסמכות 

לבצע תעדוף בטיפול בתקלות, והכל בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של המפקח. על הקבלן להביא 

בחשבון, כי במקרה של ריבוי תקלות ידרש לתגבר את צוותי העבודה מטעמו לצורך עמידה בלוחות 

הזמנים ובאמנת השירות.  

8.5. בעבודות מתוכננות ויזומות על ידי העירייה,  על הקבלן להתייצב לצורך ביצוע העבודה על פי 

דרישת המפקח בפרק זמן של עד 3 ימי עבודה מקבלת ההודעה. ככל שהקבלן לא יתייצב במועד 
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הנדרש, רשאי המפקח לחייב את הקבלן בשיעור הפיצוי המוסכם הקבוע בפרק הפיצויים המוסכמים,  

 ב(1) לחוזה, וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר הנתון  בפרק 80 לכתב הכמויות, המצ"ב כנספח

לעיריה עפ"י החוזה והדין.  
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נספח א' למפרט הטכני

דגם מנגנון סוג מנגנון שם הצומת מס' בקרה אזור סידורי

דמבח 2 שד' רוקח - בית הלויות 55 צפון  1
דמבח 2 שד' רוקח - רידינג 55 צפון  2
דמבח 2 אבן גבירול - רוקח 76 צפון  3
פיק 1 2 אבן גבירול - יהודה המכבי - הורקנוס 77 צפון  4
פיק 1 3 אבן גבירול - נורדאו 78 צפון  5
פיק 1 3 אבן גבירול - פנקס 78 צפון  6
פיק 1 3 אבן גבירול - אליהו בחור 79 צפון  7
פיק 1 3 אבן גבירול - ז'בוטינסקי  79 צפון  8
פיק 1 2 אבן גבירול - ארלוזורוב 80 צפון  9
פיק 1 2 אבן גבירול - בלוך - בן גוריון 81 צפון  10
דמבח 2 שאול המלך - ויצמן 109 צפון  11
דמבח 2 ויצמן - דפנה 110 צפון  12
דמבח 2 ויצמן - דוד המלך 111 צפון  13
פיק 1 1 ז'בוטינסקי - בן נון 112 צפון  14
פיק 2 2 לוי אשכול - פרופס 123 צפון  15
דמבח 3 לוי אשכול - ש"י עגנון 124 צפון  16
דמבח 2 ש"י עגנון - גלילי 131 צפון  17
דמבח 2 ארלוזורוב - בלוך - רמז 132 צפון  18
דמבח 2 ז'בוטינסקי - רמז 133 צפון  19
דמבח 2 ארלוזורוב - ויצמן 134 צפון  20
דמבח 1 ארלוזורוב - הנרייטה סולד 135 צפון  21
דמבח 2 בגין - נמיר - שאול המלך 136 צפון  22
דמבח 2 פנקס - ברנדיס 137 צפון  23
דמבח 2 פנקס - דה האז - רמז 137 צפון  24
פיק 2 1 בגין - מוזס - נחלת יצחק 138 צפון  25
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דגם מנגנון סוג מנגנון שם הצומת מס' בקרה אזור סידורי

דמבח 2 ויצמן - פנקס 143 צפון  26
דמבח 2 יהודה המכבי - ויצמן 144 צפון  27
פיק 2 2 על פרשת דרכים - רכבת צפון 145 צפון  28
דמבח 2 נמיר - ארלוזורוב 146 צפון  29
דמבח 2 נמיר - זיבוטינסקי 147 צפון  30
דמבח 2 נמיר - פנקס 148 צפון  31
דמבח 2 נמיר - יהודה המכבי 149 צפון  32
דמבח 2 נמיר - רוקח 150 צפון  33
דמבח 2 נמיר - חיים לבנון 151 צפון  34
דמבח 1 יהודה המכבי - ברנדיס 152 צפון  35
דמבח 3 נמיר - יוניצ'מן - גלילות דרומי 153 צפון  36
דמבח 3 נמיר - גלילות צפוני 153 צפון  37
דמבח 2 דבורה הנביאה - בית אל 157 צפון  38
דמבח 2 דבורה הנביאה - משמר הירדן 158 צפון  39
דמבח 1 ולנברג - דבורה הנביאה 159 צפון  40
דמבח 2 מחלף ההלכה - איילון דרום 179 צפון  41
דמבח 2 קק"ל -נמיר 180 צפון  42
דמבח 2 נמיר - איינשטיין 181 צפון  43
פיק 2 2 לוי אשכול - אינשטיין 182 צפון  44
פיק 1 2 אבן גבירול - הדסה 183 צפון  45
פיק 2 2 בגין - על פרשת דרכים 184 צפון  46
פיק 2 2 בגין - רמפה קטנה (לכיוון רמת גן) 184 צפון  47
דמבח 2 אבן גבירול - ש"י עגנון 185 צפון  48
דמבח 2 ולנברג - הארד 186 צפון  49
דמבח 2 לוי אשכול - אפטר 187 צפון  50
פיק 2 2 לוי אשכול - האוזנר 188 צפון  51
דמבח 1 פנחס רוזן - פתחיה 189 צפון  52
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דגם מנגנון סוג מנגנון שם הצומת מס' בקרה אזור סידורי

דמבח 2 לבנון - טאגור - קלאצקין 190 צפון  53
דמבח 2 קק"ל - לבנון 191 צפון  54
דמבח 1 ולנברג - 921 196 צפון  55
דמבח 1 לבנון - בן ישי  199 צפון  56
דמבח 2 בני אפרים - הדר יוסף 200 צפון  57
דמבח 2 בני אפרים - מבצע קדש 201 צפון  58
דמבח 2 בני אפרים - שלונסקי - קק"ל 203 צפון  59
דמבח 2 קק"ל - אופיר  204 צפון  60
דמבח 2 קק"ל - רוזנס 204 צפון  61
דמבח 2 קק"ל - איילון מזרחי 206 צפון  62
דמבח 2 קק"ל - איילון מערבי 206 צפון  63
דמבח 2 קק"ל - אופקים 208 צפון  64
פיק 1 2 שלונסקי - קהילת ונציה 215 צפון  65
פיק 1 2 בני אפרים - רומנו 216 צפון  66
פיק 1 1 שוהם מתיתיהו - דבורה הנביאה 221 צפון  67
דמבח 2 לבנון - אינשטיין 227 צפון  68
דמבח 1 קק"ל - בן יוסף 236 צפון  69
דמבח 2 בני אפרים - לאה 237 צפון  70
דמבח 1 משה סנה - קרית שאול 238 צפון  71
דמבח 2 משה סנה - בני אפרים 239 צפון  72
דמבח 2 משה סנה - צה"ל 239 צפון  73
דמבח 1 שלונסקי - קהילת קייב 240 צפון  74
דמבח 2 פנחס רוזן - משתלה צפונית 244 צפון  75
דמבח 1 פנחס רוזן - משתלה דרומית 245 צפון  76
דמבח 2 פנחס רוזן - מבצע קדש 253 צפון  77
דמבח 1 פנחס רוזן - וולמן 254 צפון  78
דמבח 1 ולנברג - הנחושת 255 צפון  79
פיק 1 1 נורדאו - בן נון 262 צפון  80
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דגם מנגנון סוג מנגנון שם הצומת מס' בקרה אזור סידורי

פיק 2 1 מסוף האוניברסיטה - ירוחם משל 265 צפון  81
דמבח 1 ולנברג - משמר הירדן 268 צפון  82
דמבח 2 ז'בוטינסקי - הלסינקי 270 צפון  83
דמבח 1 ולנברג - הברזל 271 צפון  84
דמבח 2 יעקב דורי - פנחס ספיר 277 צפון  85
דמבח 2 ההלכה - ספיר (רמפה ירידה לאיילון דרום) 278 צפון  86
פיק 1 2 דבורה הנביאה - פומרוק - דיסנצ'יק 287 צפון  87
דמבח 2 ולנברג - פנחס רוזן - עשר תחנות 313 צפון  88
דמבח 2 פנחס רוזן - אשכנזי 315 צפון  89
דמבח 2 פנחס רוזן - קהילת יאסי  315 צפון  90
דמבח 2 פנחס רוזן - שלונסקי 316 צפון  91
פיק 2 2 שלונסקי - גליקסברג 317 צפון  92
דמבח 2 פנחס רוזן - דבורה הנביאה 318 צפון  93
דמבח 2 בני אפרים - שיטרית - רוקח 327 צפון  94
דמבח 2 שד' רוקח - איילון מערבי 328 צפון  95
דמבח 2 שד' רוקח - איילון מרכזי 329 צפון  96
דמבח 2 שד' רוקח - רמבה 329 צפון  97
דמבח 2 שד' רוקח - חניה מימדיון 331 צפון  98
דמבח 2 ירוחם משל - איילון דרום 332 צפון  99
דמבח 2 לבנון - קלאוזנר - ג'ורג וייס 339 צפון  100
דמבח 2 אינשטיין - טאגור 340 צפון  101
דמבח 2 טאגור - אנדרסון 341 צפון  102
דמבח 2 אינשטיין - ברודצקי 342 צפון  103
דמבח 2 ברזיל - ברודצקי 343 צפון  104
דמבח 1 אינשטיין - קניון רמת אביב 344 צפון  105
דמבח 2 לוי אשכול - רודנסקי 351 צפון  106
דמבח 2 לוי אשכול - זריצקי 352 צפון  107
פיק 2 1 שטרית 27 - מערבי (מגרשי טניס) 371 צפון  108
פיק 2 1 שטרית 41 - מזרחי (מרכז הספורט הלאומי) 372 צפון  109
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דגם מנגנון סוג מנגנון שם הצומת מס' בקרה אזור סידורי

פיק 2 2 בגין - מעקף דרומי 384 צפון  110
פיק 2 1 פרופס - בן ארצי 390 צפון  111
פיק 2 1 בני אפרים - רוממה 392 צפון  112
דמבח 1 שושנה פרסיץ 702 צפון  113
דמבח 1 בן יהודה - ירמיהו 1 מרכז 114
דמבח 2 בן יהודה - נורדאו 2 מרכז 115
דמבח 1 בן יהודה - ז'בוטינסקי 3 מרכז 116
דמבח 1 בן יהודה - ארלוזורוב 4 מרכז 117
דמבח 2 בן יהודה - בן גוריון 5 מרכז 118
דמבח 1 בן יהודה - גורדון 6 מרכז 119
דמבח 1 בן יהודה - מאפו 7 מרכז 120
דמבח 1 בן יהודה - פרישמן 8 מרכז 121
דמבח 1 בן יהודה - מנדלי מוכר ספרים 9 מרכז 122
דמבח 1 בן יהודה - בוגרשוב 10 מרכז 123
דמבח 1 בן יהודה - שלום עליכם 11 מרכז 124
דמבח 1 בן יהודה - טרומפלדור 12 מרכז 125
דמבח 2 דיזנגוף - נורדאו 13 מרכז 126
דמבח 1 דיזנגוף - ז'בוטינסקי 14 מרכז 127
דמבח 2 דיזנגוף - ארלוזורוב 15 מרכז 128
דמבח 3 דיזנגוף - בן גוריון 16 מרכז 129
דמבח 1 דיזנגוף - גורדון 17 מרכז 130
דמבח 1 דיזנגוף - פרישמן 18 מרכז 131
דמבח 1 פרישמן - דב הוז 19 מרכז 132
פיק 1 1 ריינס - פרישמן 20 מרכז 133
פיק 1 1 גורדון - ריינס 21 מרכז 134
פיק 1 2 בן גוריון - ריינס 22 מרכז 135
פיק 1 2 בן גוריון - שלמה המלך  23 מרכז 136
פיק 1 2 גורדון - שלמה המלך 24 מרכז 137
פיק 1 1 שלמה המלך - פרישמן 25 מרכז 138
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דגם מנגנון סוג מנגנון שם הצומת מס' בקרה אזור סידורי

פיק 1 2 בן גוריון - ככר מלכי ישראל 26 מרכז 139
דמבח 1 המלך ג'ורג' - זמינהוף 27 מרכז 140
דמבח 2 המלך ג'ורג' - הנביאים 28 מרכז 141
דמבח 2 המלך ג'ורג' - דיזנגוף 29 מרכז 142
דמבח 2 המלך ג'ורג' - בוגרשוב 30 מרכז 143
דמבח 2 בוגרשוב - טשרנחובסקי 31 מרכז 144
דמבח 2 דיזנגוף - טשרנחובסקי 32 מרכז 145
דמבח 1 בוגרשוב - פינסקר 33 מרכז 146
דמבח 1 הירקון - טרומפלדור 34 מרכז 147
דמבח 2 הירקון - פרישמן 35 מרכז 148
דמבח 3 הירקון - ארלוזורוב 36 מרכז 149
דמבח 3 הירקון - ז'בוטינסקי 36 מרכז 150
פיק 1 2 ארלוזורוב - ארבע ארצות 37 מרכז 151
פיק 1 2 ארלוזורוב - סוקולוב 37 מרכז 152
פיק 1 1 ארלוזורוב - שלמה המלך 38 מרכז 153
פיק 1 2 סוקולוב - נורדאו 39 מרכז 154
דמבח 3 הירקון - אלנבי 40 מרכז 155
דמבח 3 הירקון - גאולה 40 מרכז 156
דמבח 3 הירקון - הירדן 40 מרכז 157
דמבח 3 הירקון - יונה הנביא 40 מרכז 158
דמבח 1 אלנבי - הכובשים 41 מרכז 159
דמבח 1 בוגרשוב - שלום עליכם 49 מרכז 160
דמבח 2 בוגרשוב - חובבי ציון 50 מרכז 161
דמבח 1 המלך ג'ורג' - רש"י 53 מרכז 162
פיק 1 2 תרס"ט - בן ציון - אחד העם 68 מרכז 163
דמבח 2 דיזנגוף - התערוכה 70 מרכז 164
פיק 1 2 אבן גבירול - דוד המלך 82 מרכז 165
פיק 1 2 אבן גבירול - מלכי ישראל - ציטלין 83 מרכז 166
פיק 1 1 אבן גבירול - שד' שאול המלך  85 מרכז 167
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דגם מנגנון סוג מנגנון שם הצומת מס' בקרה אזור סידורי

פיק 1 2 אבן גבירול - קפלן 86 מרכז 168
פיק 1 2 אבן גבירול - יהודה הלוי - מרמורק - קרליבך 87 מרכז 169
פיק 1 1 יהודה הלוי - חשמונאים 88 מרכז 170
פיק 1 1 יהודה הלוי - שינקין - לינקולן 89 מרכז 171
פיק 1 2 שד' רוטשילד - שיינקין  93 מרכז 172
פיק 1 2 שיינקין - אחד העם 93 מרכז 173
פיק 1 1 שד' רוטשילד - החשמונאים  94 מרכז 174
פיק 1 2 קפלן - דובנוב - לסקוב 96 מרכז 175
פיק 1 2 קפלן - דה וינצ'י 97 מרכז 176
פיק 1 2 קפלן - אוסוולדו 98 מרכז 177
פיק 1 1 קפלן - דוד אלעזר 99 מרכז 178
פיק 1 1 דיזנגוף - הוברמן - יוסף אליהו 100 מרכז 179
פיק 1 1 דיזנגוף -שד' ח"ן 101 מרכז 180
פיק 1 2 דיזנגוף - תרס"ט 102 מרכז 181
פיק 1 2 שד' ח"ן - הנביאים 103 מרכז 182
דמבח 3 הירקון - ירמיהו 104 מרכז 183
פיק 1 2 שד' ח"ן - מלכי ישראל - פרישמן 105 מרכז 184
פיק 1 2 פרישמן - מסריק 106 מרכז 185
פיק 1 2 שאול המלך - דובנוב 107 מרכז 186
פיק 1 2 שאול המלך - דה וינצ'י 108 מרכז 187
דמבח 1 גאולה - הכובשים 117 מרכז 188
פיק 1 1 דיזנגוף - ירמיהו 122 מרכז 189
פיק 2 2 הרברט סמואל - גן לונדון 139 מרכז 190
פיק 2 2 הרברט סמואל - פרישמן 139 מרכז 191
פיק 1 2 גבעת התחמושת - איילון צפון 164 מרכז 192
פיק 1 1 גבעת התחמושת - איילון דרום 165 מרכז 193
פיק 1 3 השלום - יגאל אלון 166 מרכז 194
פיק 2 1 הירקון - גורדון - הרברט סמואל 193 מרכז 195
דמבח 1 הרברט סמואל - טרומפלדור 198 מרכז 196
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דגם מנגנון סוג מנגנון שם הצומת מס' בקרה אזור סידורי

פיק 2 1 הרברט סמואל - אלנבי 217 מרכז 197
פיק 1 1 דיזנגוף - בר כוכבא 222 מרכז 198
פיק 1 1 מוהליבר - יעב"ץ 223 מרכז 199
פיק 1 1 הירקון - נחשון 224 מרכז 200
פיק 1 1 ז'בוטינסקי - סוקולוב 231 מרכז 201
דמבח 2 בן יהודה - אידלסון 232 מרכז 202
פיק 1 1 שד' רוטשילד - מרמורק - הבימה  243 מרכז 203
פיק 1 1 דיזנגוף - בן יהודה 251 מרכז 204
דמבח 2 הירקון - חבקוק 257 מרכז 205
דמבח 2 הירקון - נורדאו 257 מרכז 206
פיק 1 3 בגין - קפלן 260 מרכז 207
פיק 1 1 שד' ח"ן - נצח ישראל 261 מרכז 208
דמבח 1 הירקון - כ"ג יורדי הסירה 269 מרכז 209
פיק 2 1 הרברט סמואל - זרובבל 291 מרכז 210
פיק 2 1 נמיר - בני דן 377 מרכז 211

Swarco 1 יהודה הלוי - בלפור - אוליפנט 398 מרכז 212
Swarco 1 החשמונאים - קניון גינדי 404 מרכז 213
Swarco 3 כיכר דיזנגוף 502 מרכז 214

פיק 1 1 הירקון - הרב קוק 920 מרכז 215
פיק 1 1 הכובשים - הרב קוק 921 מרכז 216
דמבח 1 אלנבי - יונה הנביא 42 דרום 217
דמבח 2 אלנבי - גאולה - טשרנחובסקי 43 דרום 218
דמבח 2 אלנבי - ברנר 44 דרום 219
דמבח 2 אלנבי - כיכר מגן 44 דרום 220
דמבח 1 אלנבי - בלפור 45 דרום 221
דמבח 2 אלנבי - גרוזנברג 46 דרום 222
דמבח 2 אלנבי - רמב"ם 46 דרום 223
דמבח 1 אלנבי - מונטיפיורי 47 דרום 224
דמבח 3 אלנבי - אחד העם 48 דרום 225
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דגם מנגנון סוג מנגנון שם הצומת מס' בקרה אזור סידורי

דמבח 3 אלנבי - רוטשילד  48 דרום 226
פיק 2 1 אחד העם - יבנה 51 דרום 227
פיק 2 1 יבנה - מונטיפיורי 52 דרום 228
פיק 2 2 מקוה ישראל - ברזילי 54 דרום 229
דמבח 1 נחלת בנימין - גרוזנברג 56 דרום 230
דמבח 1 נחלת בנימין - מונטיפיורי 57 דרום 231
דמבח 1 נחלת בנימין - אחד העם 58 דרום 232
דמבח 2 נחלת בנימין - רוטשילד 59 דרום 233
דמבח 2 שד' רוטשילד - מזא"ה  60 דרום 234
דמבח 1 נחלת בנימין - וולפסון 61 דרום 235
דמבח 1 דרך יפו - הרצל 63 דרום 236
דמבח 1 הרצל - יהודה הלוי 64 דרום 237
דמבח 1 הרצל - שד' רוטשילד 65 דרום 238
דמבח 1 הרצל - אחד העם 66 דרום 239
דמבח 1 הרצל - מונטיפיורי 67 דרום 240
דמבח 2 שד' רוטשילד - יבנה  71 דרום 241
דמבח 1 הרצל - פרנקל 72 דרום 242
דמבח 2 אלנבי - בן יהודה - פינסקר 84 דרום 243
דמבח 2 שד' רוטשילד - בלפור  92 דרום 244
פיק 1 2 דרך שלמה - הרצל 113 דרום 245
פיק 1 2 העליה - דרך שלמה - שוקן 114 דרום 246
דמבח 2 נחמני - אחד העם 115 דרום 247
דמבח 2 נחמני - שד' רוטשילד 115 דרום 248
פיק 1 2 גולומב - חיל השריון - איילון דרום 154 דרום 249
פיק 1 2 קיבוץ גלויות - איילון צפון 155 דרום 250
פיק 1 1 לח"י - ירידה לאיילון צפון 156 דרום 251
פיק 1 2 שד' ירושלים - איסקוב 205 דרום 252
פיק 1 2 קיבוץ גלויות - שלבים 211 דרום 253
פיק 1 2 בן צבי - שלבים 225 דרום 254
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דגם מנגנון סוג מנגנון שם הצומת מס' בקרה אזור סידורי

פיק 1 2 הלר -סומקן 226 דרום 255
פיק 1 2 כיכר וולפסון - הלר (דרום מערב) 226 דרום 256
דמבח 1 הרצל - לילינבלום 228 דרום 257
פיק 1 2 שלבים - התחיה  233 דרום 258
דמבח 1 קלישר - גרוזנברג 235 דרום 259
פיק 1 2 תל גיבורים - שז"ר 241 דרום 260
פיק 1 2 בן צבי - חיל השריון - צומת חולון מערבי  248 דרום 261
פיק 1 2 בן צבי - חיל השריון - צומת חולון מזרחי 249 דרום 262
פיק 1 2 חיל השריון - צומת חולון דרומי 250 דרום 263
פיק 1 3 קבוץ גלויות - חיל השריון - הולץ 256 דרום 264
פיק 1 2 שד' ירושלים - אד קוץ' - הבעש"ט 259 דרום 265
פיק 1 2 שד' ירושלים - מחרוזת 272 דרום 266
דמבח 1 גרוזנברג - יעב"ץ 273 דרום 267
דמבח 2 שד' רוטשילד - בצלאל יפה  274 דרום 268

Swarco 1 שד' ירושלים - נחל הבשור 275 דרום 269
פיק 1 1 קויפמן - המרד 276 דרום 270
פיק 1 2 היינריך היינה - נס לגויים 279 דרום 271
פיק 1 1 אד קוץ' - סומקן  280 דרום 272
פיק 1 1 וולפסון - היינריך היינה - אד קוץ' (צפון מערב) 280 דרום 273
פיק 1 2 שד' ירושלים - הלר חיים 281 דרום 274
פיק 1 1 הלוחמים - תל גיבורים 289 דרום 275
פיק 1 1 וולפסון - 3777 - הלוחמים (דרום מזרח) 290 דרום 276
פיק 1 1 וולפסון - היינריך היינה - הלוחמים (צפון מזרח) 290 דרום 277
פיק 1 1 הלוחמים - כניסה לבית חולים וולפסון 292 דרום 278
פיק 1 2 הלוחמים - יגאל ידין 293 דרום 279
פיק 1 2 היינריך היינה - יגאל ידין 294 דרום 280
פיק 2 1 דרך יפו - נחלת בנימין 304 דרום 281
פיק 1 1 קיבוץ גלויות - אבלעפיה 307 דרום 282
פיק 1 2 קיבוץ גלויות - ישראל גורי - מסלנט 308 דרום 283
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דגם מנגנון סוג מנגנון שם הצומת מס' בקרה אזור סידורי

פיק 1 2 קיבוץ גלויות - מסילת ישרים 309 דרום 284
פיק 1 2 קיבוץ גליות - הר ציון 310 דרום 285
פיק 1 2 קיבוץ גליות - שוקן 311 דרום 286
פיק 1 2 קיבוץ גלויות - הרצל 312 דרום 287
פיק 1 1 נס לגויים - גרינבוים 333 דרום 288
פיק 1 2 בן צבי - הרצל 334 דרום 289
פיק 1 1 תל גיבורים - גרוסמן 335 דרום 290
פיק 1 1 בן צבי - תל גיבורים 336 דרום 291
פיק 1 2 בן צבי - לבון 337 דרום 292
פיק 1 2 בן צבי - גיתית 338 דרום 293
פיק 2 1 המלך ג'ורג' - מרכז בעלי מלאכה 354 דרום 294
פיק 1 3 הירקון - דניאל  355 דרום 295
פיק 1 3 הירקון - כרמלית 355 דרום 296
פיק 1 3 הירקון - נחמיה 355 דרום 297
פיק 1 3 הרברט סמואל - דניאל 355 דרום 298
פיק 1 3 הירקון - חנניה 357 דרום 299
פיק 1 3 הרברט סמואל - יוסף לוי 357 דרום 300
פיק 1 2 קויפמן - שנקר 358 דרום 301
פיק 1 1 קויפמן - גולדמן 359 דרום 302
פיק 1 2 שד' ירושלים - אילת  360 דרום 303
פיק 1 2 שד' ירושלים - דרך שלמה 361 דרום 304
פיק 1 2 שד' ירושלים - בן צבי 362 דרום 305
פיק 1 2 שד' ירושלים - יהודה הימית 363 דרום 306
פיק 1 2 שד' ירושלים - ארליך 364 דרום 307
פיק 1 2 שבטי ישראל - ארליך 365 דרום 308
פיק 1 2 בן צבי - עזה - יהודה הימית 366 דרום 309
פיק 1 2 דרך שלמה - קיבוץ גלויות 368 דרום 310
פיק 1 1 דרך שלמה - שלבים - אליפלט 369 דרום 311
פיק 1 1 אילת - אליפלט 370 דרום 312
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דגם מנגנון סוג מנגנון שם הצומת מס' בקרה אזור סידורי

פיק 1 1 קבוץ גלויות - שד' חכמי לובלין 373 דרום 313
דמבח 1 הרצל - וולפסון 381 דרום 314

Swarco 1 שד' ירושלים - וכטנגוב 409 דרום 315
פיק 2 2 נחלת בנימין - יהודה הלוי 591 דרום 316

Swarco 2 יפת - הבעל שם טוב 746 דרום 317
Swarco 2 יפת - פחד יצחק 748 דרום 318

פיק 1 3 יפת/רוסלאן - רזיאל דוד(צומת שעון) 774 דרום 319
פיק 2 2 בית מעריב 62 מזרח 320
פיק 2 2 המסגר - יצחק שדה 69 מזרח 321
פיק 2 2 בגין - צ'לנוב 73 מזרח 322
פיק 2 1 בגין - השומרון 74 מזרח 323
פיק 2 3 בגיו - הרכבת 75 מזרח 324
פיק 2 3 בגין - מקווה ישראל 75 מזרח 325
דמבח 1 יהודה הלוי - מזא"ה 90 מזרח 326
דמבח 1 יהודה הלוי - נחמני 91 מזרח 327
פיק 1 2 החשמונאים - קרליבך 95 מזרח 328
דמבח 2 יהודה הלוי - בצלאל יפה 116 מזרח 329
דמבח 2 יצחק שדה - טברסקי 118 מזרח 330
פיק 2 3 המסגר - הרכב - חסן ערפה 119 מזרח 331
פיק 2 3 המסגר - ריב"ל 119 מזרח 332
פיק 1 2 ההגנה - קהילת ניו יורק 120 מזרח 333
פיק 1 2 ההגנה - מעפילים 121 מזרח 334
פיק 1 2 ההגנה - משה דיין 125 מזרח 335
פיק 1 1 לה גוארדיה - הגיבור האלמוני 126 מזרח 336
פיק 1 2 לה גוארדיה - משה דיין 127 מזרח 337
פיק 1 2 לה גוארדיה - הטייסים 128 מזרח 338
פיק 1 2 משה דיין - יצחק שדה 129 מזרח 339
פיק 1 2 משה דיין - ינון 130 מזרח 340
פיק 1 2 בגין - יהודית 140 מזרח 341

\\nas01\MichrazimBatash\מכרזים 2019\אגף התנועה\מכרז רמזורים 2019\נספח א' לפרסום למפרט הטכני - מכרז רמזורים
11/04/2019
12 144/219144/219



דגם מנגנון סוג מנגנון שם הצומת מס' בקרה אזור סידורי

פיק 1 2 בגין - החשמונאים - המסגר 141 מזרח 342
פיק 1 2 המסגר - בן אביגדור - התעשיה 142 מזרח 343
פיק 1 2 ערבי נחל - יגאל אלון 160 מזרח 344
פיק 1 2 עליית הנוער - ערבי נחל - בורוכוב גבעתיים 161 מזרח 345
פיק 1 1 עליית הנוער - עמק ברכה 162 מזרח 346
פיק 1 2 עליית הנוער - אבני זיכרון 163 מזרח 347
פיק 1 2 עליית הנוער - נחלת יצחק  163 מזרח 348
פיק 1 1 השלום - תוצרת הארץ 167 מזרח 349
פיק 1 2 השלום - עליית הנוער - משה דיין 168 מזרח 350
פיק 1 2 השלום - גלוסקא 169 מזרח 351
פיק 1 2 השלום - הגבורה 170 מזרח 352
פיק 1 2 השלום - הורדצקי 171 מזרח 353
פיק 1 2 השלום - הטיסים 172 מזרח 354
פיק 1 2 השלום - המאבק 173 מזרח 355
פיק 1 2 השלום - עודד 174 מזרח 356
פיק 1 2 הטייסים - עודד 175 מזרח 357
פיק 1 2 הטייסים - מח"ל 176 מזרח 358
פיק 1 2 הטייסים - בר לב 177 מזרח 359
פיק 1 2 יגאל אלון - מוזס - נחלת יצחק 178 מזרח 360
פיק 2 1 המסגר - יד חרוצים 192 מזרח 361
דמבח 1 יגאל אלון - קרמניצקי 194 מזרח 362
פיק 1 2 הר ציון - דרך שלמה 195 מזרח 363
דמבח 2 לינקולן - סעדיה גאון 197 מזרח 364
פיק 1 1 ארנייה - החשמונאים 202 מזרח 365
פיק 1 2 יגאל אלון - עמק ברכה 207 מזרח 366
פיק 1 1 צ'לנוב - וולפסון 209 מזרח 367
פיק 1 2 נחלת יצחק - חפץ חיים 210 מזרח 368
פיק 1 2 נחלת יצחק - שביל החלב  210 מזרח 369
פיק 1 2 בר לב - מור  212 מזרח 370
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דגם מנגנון סוג מנגנון שם הצומת מס' בקרה אזור סידורי

פיק 1 2 בר לב - ששת הימים 212 מזרח 371
פיק 1 2 ההגנה - גבעתי 213 מזרח 372
דמבח 1 יצחק שדה - שונצינו 214 מזרח 373
פיק 2 1 המסגר - מיקוניס - הצפירה 218 מזרח 374
דמבח 3 לה גוארדיה - איילון דרום - רמפה 219 מזרח 375
דמבח 1 לה גוארדיה - איילון צפון - רמפה 220 מזרח 376
דמבח 1 הרכבת - אלישברג - סלומון 229 מזרח 377
פיק 1 1 משה דיין - שטנשניידר 230 מזרח 378
דמבח 2 לוינסקי - לבנדה 234 מזרח 379
פיק 1 2 בר לב - לובטקין 242 מזרח 380
דמבח 1 העליה - פלורנטין 247 מזרח 381
פיק 1 2 ההגנה - הטייסים 252 מזרח 382
פיק 1 2 יגאל אלון - יצחק שדה 258 מזרח 383
פיק 1 1 הרצל - פלורנטין 263 מזרח 384
פיק 1 2 בר לב - גולינקין - הרב עובדיה בידאני(נ'ד) 264 מזרח 385
פיק 2 2 יגאל אלון - תובל  266 מזרח 386
דמבח 2 יגאל אלון - עמינדב 267 מזרח 387
פיק 1 1 דרך שלמה - מסילת ישרים 282 מזרח 388
דמבח 1 החרש - התמח"ת 283 מזרח 389
פיק 2 3 המסגר - לה גוארדיה 284 מזרח 390
דמבח 3 ראש פינה - הרכבת - לבנדה 284 מזרח 391
פיק 1 1 דרך שלמה - לבנדה 295 מזרח 392
דמבח 2 ההגנה - ענתבי - לבנדה 296 מזרח 393
דמבח 1 ההגנה - החרש - חיל השריון 297 מזרח 394
דמבח 1 לוינסקי - יסוד המעלה - צמח דוד 298 מזרח 395
דמבח 2 לוינסקי - מטלון - ראש פינה 299 מזרח 396
דמבח 2 לוינסקי - צ'לנוב  300 מזרח 397
דמבח 2 צ'לנוב - פרץ 300 מזרח 398
דמבח 1 העליה - פרנקל 301 מזרח 399
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דגם מנגנון סוג מנגנון שם הצומת מס' בקרה אזור סידורי

דמבח 2 העליה - וולפסון 302 מזרח 400
דמבח 2 העליה - מטלון 302 מזרח 401
דמבח 2 העליה - לוינסקי 303 מזרח 402
דמבח 1 אלנבי - כיכר המושבות 305 מזרח 403
דמבח 2 אלנבי - יהודה הלוי 306 מזרח 404
דמבח 2 אלנבי - לילינבלום 306 מזרח 405
פיק 1 3 ההגנה - אצ"ל 319 מזרח 406
פיק 1 3 ההגנה - יגאל אלון 319 מזרח 407
פיק 1 2 יגאל אלון - שד' החיל 320 מזרח 408
פיק 1 2 לה גוארדיה - גליפולי 321 מזרח 409
פיק 1 2 לה גוארדיה - יגאל אלון 322 מזרח 410
פיק 1 2 לה גוארדיה - המעפילים 323 מזרח 411
פיק 1 1 יגאל אלון - וינגייט 324 מזרח 412
פיק 1 2 יגאל אלון - יד לבנים 325 מזרח 413
פיק 1 1 יגאל אלון - השלושה 326 מזרח 414
פיק 1 2 משה דיין - מח"ל - קרייתי 345 מזרח 415
פיק 1 2 בר לב - בירנית 346 מזרח 416
פיק 1 2 בר לב - אלנקוה 347 מזרח 417
פיק 1 2 משה דיין בר לב 348 מזרח 418
פיק 1 2 לח"י - אצ"ל 349 מזרח 419
פיק 1 2 לח"י - חירותינו 350 מזרח 420

Swarco 1 יצחק שדה - בת ציון 378 מזרח 421
Swarco 1 לה גוארדיה - 1116 379 מזרח 422

פיק 2 2 ערבי נחל - סיטי גבעתיים 383 מזרח 423
פיק 2 2 לבונטין - הרכבת 386 מזרח 424
פיק 2 2 מקוה ישראל - לבונטין 386 מזרח 425
פיק 2 1 המסגר - המלאכה 391 מזרח 426
פיק 2 1 ארנייה - הארבעה 394 מזרח 427
פיק 2 2 בגין - המלאכה 395 מזרח 428
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דגם מנגנון סוג מנגנון שם הצומת מס' בקרה אזור סידורי

פיק 2 2 בגין - התעשייה 395 מזרח 429
פיק 2 1 הארבעה מגרש 9 400 מזרח 430
פיק 2 1 יגאל אלון - 1333 402 מזרח 431
פיק 2 1 יגאל אלון - 1334 403 מזרח 432
דמבח 2 הר ציון - הגדוד העברי 915 מזרח 433
דמבח 2 הר ציון - לוינסקי 915 מזרח 434
דמבח 2 הר ציון - הקונגרס 916 מזרח 435
דמבח 2 הר ציון - מטלון 916 מזרח 436

הערה: תשומת לב, כי צמתים בעלי אותו מספר בקרה משוייכים למנגנון אחד 
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נספח ב

כמות מינימום יח סוג

5 קומפלט מנגנון מסוג 1 1
5 קומפלט מנגנון מסוג 2 2
5 קומפלט מנגנון מסוג 3 3

20 יחידה תקתקן לעיוור 4
50 יחידה לחצן הולך רגל 5
20 יחידה עמוד ז'בוטינסקי 6
20 יחידה עמוד נמוך 7
20 יחידה עמודון לתקתקן 8
20 יחידה זרוע לעמוד ז'בוטינסקי 2.5 מטר אורך 9
20 יחידה זרוע לעמוד ז'בוטינסקי 3.5 מטר אורך 10
20 יחידה זרוע לעמוד ז'בוטינסקי 4.5 מטר אורך 11
20 יחידה זרוע לעמוד ז'בוטינסקי 5 מטר אורך 12

5 יחידה תותב לעמוד קוטר "2 אורך עד 4 מטר (עבור התקנת מצלמה) 13
5 יחידה תותב לעמוד קוטר "3 אורך עד 4 מטר (עבור התקנת מצלמה) 14
5 יחידה תותב לעמוד קוטר "4 אורך עד 4 מטר (עבור התקנת מצלמה) 15

10 יחידה ארון + צוקל למנגנון 16
10 יחידה ארון + צוקל לג - 7 17

5 יחידה a-2000 דגם ups 18
5 יחידה top-2000 דגם ups 19

30 יחידה מצבר ל ups (דגם מאושר ע"י עיריית תל אביב) 20
5 יחידה עמוד דגם אבן גבירול לרמזור ה"ר גובה 4.08 מטר 21
5 יחידה עמוד דגם אבן גבירול לרמזור גובה 6 מטר 22
5 יחידה עמוד דגם אבן גבירול לרמזור גובה 9 מטר 23
5 יחידה זרוע אלומניום תחתונה אורך 0.8 מטר לרבות כל אמצעי החיבור היעודיים 24
5 יחידה זרוע אלומניום עליונה אורך 1.5 מטר לרבות כל אמצעי החיבור היעודיים תושבות ומותחנים 25
5 יחידה זרוע אלומניום עליונה אורך 3.5 מטר לרבות כל אמצעי החיבור היעודיים תושבות ומותחנים 26
5 יחידה זרוע אלומניום עליונה אורך 4.5 מטר לרבות כל אמצעי החיבור היעודיים תושבות ומותחנים 27
5 יחידה זרוע אלומניום עליונה אורך 5.5 מטר לרבות כל אמצעי החיבור היעודיים תושבות ומותחנים 28
5 יחידה זרוע אלומניום עליונה  אורך 1.5 מטר כפולה לרבות כל אמצעי החיבור היעודיים תושבות ומותחנים 29

10 יחידה תושבת מאלומניום לעמוד דגם אבן גבירול לפנס רמזור לרבות כל אמצעי החיבור 30
10 יחידה תושבת מתכווננת מאלומניום לעמוד דגם אבן גבירול לפנס רמזור לרבות כל אמצעי החיבור 31
10 יחידה תושבת מאלומניום לעמוד דגם אבן גבירול לנווט אקוסטי לרבות כל אמצעי החיבור 32
10 יחידה תושבת מאלומניום לעמוד דגם אבן גבירול לפנס רמזור מהבהב לרבות כל אמצעי החיבור 33
20 יחידה חבק לעמוד מאור מרובע 15*15 ס"מ 34
20 יחידה חבק לעמוד מאור מרובע 20*20 ס"מ 35

5 יחידה זרוע לעמוד מאור אורך 2.5 מטר כולל חבק 15*15 ס"מ 36
5 יחידה זרוע לעמוד מאור אורך 2.5 מטר כולל חבק 20*20 ס"מ 37
5 יחידה זרוע לעמוד מאור אורך 3.5 מטר כולל חבק 15*15 ס"מ 38
5 יחידה זרוע לעמוד מאור אורך 3.5 מטר כולל חבק 20*20 ס"מ 39

10 יחידה דלת למכסה ביקרות לעמוד דגם אבן גבירול 40
30 יחידה פנס תנועה לד 41
30 יחידה פנס הולך רגל לד 42
30 יחידה בלינקר לד 43
30 יחידה שילטי הכוונה (חץ) 44

1,000 מטר כבל מוביל לגלאי 45
1,000 מטר כבל טוויסט לגלאי 46
1,000 מטר כבל 24 גיד לרמזורים 47
1,000 מטר כבך 16 גיד לרמזורים 48
1,000 מטר כבל גל ירוק 30 זוג 49

50 יח'  מצחיות 50
10 יח'  מכסה בריכה יצוקה קוטר 40 ס"מ (כיתוב עיריית תל אביב - רמזורים) 51
10 יח'  מכסה בריכה יצוקה קוטר 60 ס"מ (כיתוב עיריית תל אביב - רמזורים) 52
10 יח'  מכסה בריכה יצוקה קוטר 80 ס"מ (כיתוב עיריית תל אביב - רמזורים) 53

1 יח'  תמרור מתחלף (מטריצה) לד 54

רשימת מלאי מינימום לקבלן עבור עיריית תל אביב יפו- למפרט הטכני' 
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נספח ג' למפרט טכני 

טיפול דו חודשי

הערות חתימה שם טכנאי  בדיקת   ups הפעלת בדיקת  הימצאות תיק  בדיקת שעון,  בדיקת ליקויים  בדיקת המנגנון:  בדיקת העמודים:  בדיקת הפנסים:  תאריך
מטפל תא  למשך 10  גלאים תוכניות: עמודים,  מחזור, תיאום  חיצונים: כגון עמודים,  ניקיון מנגנון,  בדיקת אנכיות העמוד,  ניקוי, כיוון, 

שוטר דקות, בדיקת  כבלים, זמנים,  גלים ירוקים פנסים, זמזמים,  תקינות מנעולים  תקינותו והחיבורים  וחיזוק הפנסים 
תקינות אל  תרשים צומת,  מצחיות, תקינות ריצוף  וידית פתיחה,  החשמליים. ושלטי ההכוונה

פסק ומצברים תרשים חשמלי. בקרבת אביזרי הצומת. נוריות בקרה

___/___/___

___/___/___

___/___/___

___/___/___

___/___/___

___/___/___

___/___/___

___/___/___

___/___/___

___/___/___

___/___/___

___/___/___

___/___/___

___/___/___

___/___/___

___/___/___

___/___/___

___/___/___

___/___/___

___/___/___

___/___/___

___/___/___

___/___/___
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נספח ג' למפרט טכני 

טיפול חצי שנתי
הערות חתימה שם טכנאי מטפל אתחול כרטיסי  בקרת אדום  החלפת נורות  תאריך

הגלאים  ירוק  (בצמתים שקיימים 
במנגנון ואינדיקציות נורות ליבון)

___/___/___
___/___/___
___/___/___
___/___/___
___/___/___
___/___/___
___/___/___
___/___/___
___/___/___
___/___/___
___/___/___
___/___/___
___/___/___
___/___/___
___/___/___
___/___/___
___/___/___
___/___/___
___/___/___
___/___/___
___/___/___
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נספח ג' למפרט טכני 

טיפול שנתי

הערות חתימה שם טכנאי מטפל בדיקה ויזואלית של  בדיקת רשת תת  החלפת נורות שלטי  תאריך
קורוזיה בעמוד  קרקעית הכוונה פלואורסנטיות

רמזורים בצומת כולל 
פתיחת ריצוף לעמוד 

אחד וצילום
___/___/___
___/___/___
___/___/___
___/___/___
___/___/___
___/___/___
___/___/___
___/___/___
___/___/___
___/___/___
___/___/___
___/___/___
___/___/___
___/___/___
___/___/___
___/___/___
___/___/___
___/___/___
___/___/___
___/___/___
___/___/___
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נספח ג' למפרט טכני 

טיפול חורף

הערות חתימה שם טכנאי  מיספור עמודים,  ניקיון יסודי של  בדיקת  גירוז ברגי  בדיקת תאי  איטום עמודים וכל  בדיקת מהדקים  תאריך
מטפל צביעת עמודים רק  ארון המנגנון   LT עמודים בקרה (שוחות) האביזרים הנילווים,  חיזוקם ציפוי 

באישור המפקח. והמנגנון כולל  ורישום  ארון מנגנון, ארון גל  בחומר דוחה 
ריסוס נגד מזיקים התוצאה ירוק, ארון ups כולל  רטיבות כולל גל 

בדיקת איוורור מאולץ.  ירוק
גומיות אטימה מנעולים 

וידיות פתיחה
___/___/___
___/___/___
___/___/___
___/___/___
___/___/___
___/___/___
___/___/___
___/___/___
___/___/___
___/___/___
___/___/___
___/___/___
___/___/___
___/___/___
___/___/___
___/___/___
___/___/___
___/___/___
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Modbusפרוטוקול תקשורת – למפרט הטכני ' נספח ד
קריאת נתוני סטטוס מנגנון

הערות MSB - תאור - מיקום LSB - תאור - מיקום Modbus מספר

שעון זמן אמת - שנה שעון זמן אמת - חודש 30011 1

שעון זמן אמת - יום בחודש שעון זמן אמת - שעה 30012 2

שעון זמן אמת - דקה שעון זמן אמת - שניה 30013 3

שמור שמור 30014 4

שמור שמור 30015 5

שמור שמור 30016 6

שמור שמור 30017 7

שמור שמור 30018 8

שמור שמור 30019 9

שמור שמור 30020 10

BCD פנסים בפורמט מצב פנסים 3-4 מצב פנסים 1-2 30021 11

מצב פנסים 7-8 מצב פנסים 5-6 30022 12

מצב פנסים 11-12 מצב פנסים 9-10 30023 13

מצב פנסים 15-16 מצב פנסים 13-14 30024 14

מצב פנסים 19-20 מצב פנסים 17-18 30025 15

מצב פנסים 23-24 מצב פנסים 21-22 30026 16

מצב פנסים 27-28 מצב פנסים 25-26 30027 17

מצב פנסים 31-32 מצב פנסים 29-30 30028 18

מצב פנסים 35-36 מצב פנסים 33-34 30029 19

מצב פנסים 39-40 מצב פנסים 37-38 30030 20

מצב פנסים 43-44 מצב פנסים 41-42 30031 21

מצב פנסים 47-48 מצב פנסים 45-46 30032 22

מצב גלאים 1-16 30033 23

מצב גלאים 17-30 30034 24

תקלות גלאים 1-16 30035 25

תקלות גלאים 17-30 30036 26

שמור שמור 30037 27

שמור שמור 30038 28

שמור שמור 30039 29

שמור שמור 30040 30

מספר תכנית פעילה המתנה לסנכרון 30041 31

מספר תמונה בתכנית מספר תכנית מחזור קודם 30042 32

זמן מחזור - מחזור קודם זמן מחזור בפועל 30043 33

Binary מצב בורר - מוד שוטר מצב הפעלה 30044 34

Binary מצב תקלות בנורות מצב תקלות 30045 35

שמור שמור 30046 36

שמור שמור 30047 37

שמור שמור 30048 38

שמור שמור 30049 39

כניסות חופשיות 1-16 30050 40

שמור שמור 30051 41

שמור שמור 30052 42

154/219154/219



קריאת נתוני גלאים

הערות MSB - תאור - מיקום LSB - תאור - מיקום Modbus מספר

Count מספר גלאי 1 30101 51

Occ 30102 52

Volume 30103 53

Count מספר גלאי 2 30104 54

Occ 30105 55

Volume 30106 56

Count מספר גלאי 3 30107 57

Occ 30108 58

Volume 30109 59

Count מספר גלאי 4 30110 60

Occ 30111 61

Volume 30112 62

Count מספר גלאי 5 30113 63

Occ 30114 64

Volume 30115 65

Count מספר גלאי 6 30116 66

Occ 30117 67

Volume 30118 68

Count מספר גלאי 7 30119 69

Occ 30120 70

Volume 30121 71

Count מספר גלאי 8 30122 72

Occ 30123 73

Volume 30124 74

Count מספר גלאי 9 30125 75

Occ 30126 76

Volume 30127 77

Count מספר גלאי 10 30128 78

Occ 30129 79

Volume 30130 80

Count מספר גלאי 11 30131 81

Occ 30132 82

Volume 30133 83

Count מספר גלאי 12 30134 84

Occ 30135 85

Volume 30136 86

Count מספר גלאי 13 30137 87

Occ 30138 88

Volume 30139 89

Count מספר גלאי 14 30140 90

Occ 30141 91

Volume 30142 92

Count מספר גלאי 15 30143 93

Occ 30144 94

Volume 30145 95

Count מספר גלאי 16 30146 96

Occ 30147 97

Volume 30148 98

Count מספר גלאי 17 30149 99

Occ 30150 100
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Volume 30151 101

Count מספר גלאי 18 30152 102

Occ 30153 103

Volume 30154 104

Count מספר גלאי 19 30155 105

Occ 30156 106

Volume 30157 107

Count מספר גלאי 20 30158 108

Occ 30159 109

Volume 30160 110

Count מספר גלאי 21 30161 111

Occ 30162 112

Volume 30163 113

Count מספר גלאי 22 30164 114

Occ 30165 115

Volume 30166 116
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קריאת לוג מנגנון )הדוגמא היא ל 10 רשומות(

הערות MSB - תאור - מיקום LSB - תאור - מיקום Modbus מספר

רשומה 1 שנה חודש 20001 1

יום בחודש שעה 20002 2

דקה שניה 20003 3

---- קוד תקלה 20004 4

פרמטר 1 פרמטר 2 20005 5

רשומה 2 שנה חודש 20006 6

יום בחודש שעה 20007 7

דקה שניה 20008 8

---- קוד תקלה 20009 9

פרמטר 1 פרמטר 2 20010 10

רשומה 3 שנה חודש 20011 11

יום בחודש שעה 20012 12

דקה שניה 20013 13

---- קוד תקלה 20014 14

פרמטר 1 פרמטר 2 20015 15

רשומה 4 שנה חודש 20016 16

יום בחודש שעה 20017 17

דקה שניה 20018 18

---- קוד תקלה 20019 19

פרמטר 1 פרמטר 2 20020 20

רשומה 5 שנה חודש 20021 21

יום בחודש שעה 20022 22

דקה שניה 20023 23

---- קוד תקלה 20024 24

פרמטר 1 פרמטר 2 20025 25

רשומה 6 שנה חודש 20026 26

יום בחודש שעה 20027 27

דקה שניה 20028 28

---- קוד תקלה 20029 29

פרמטר 1 פרמטר 2 20030 30

רשומה 7 שנה חודש 20031 31

יום בחודש שעה 20032 32

דקה שניה 20033 33

---- קוד תקלה 20034 34

פרמטר 1 פרמטר 2 20035 35

רשומה 8 שנה חודש 20036 36

יום בחודש שעה 20037 37

דקה שניה 20038 38

---- קוד תקלה 20039 39

פרמטר 1 פרמטר 2 20040 40

רשומה 9 שנה חודש 20041 41

יום בחודש שעה 20042 42

דקה שניה 20043 43

---- קוד תקלה 20044 44

פרמטר 1 פרמטר 2 20045 45

רשומה 10 שנה חודש 20046 46

יום בחודש שעה 20047 47

דקה שניה 20048 48

---- קוד תקלה 20049 49

פרמטר 1 פרמטר 2 20050 50
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Uploadקריאת נתוני תכניות 

32 תכניות של 100 פרמטרים או 20 תכניות של 200 פרמטרים

( למרחב הכתובותUploadמתבצע –  של מספר תכנית Headerלפי )

הערות MSB - תאור - מיקום LSB - תאור - מיקום Modbus מספר

Plan No XX - Param 2 Plan No XX - Param 1 30501 1

Plan No XX - Param 4 Plan No XX - Param 3 30502 2

Plan No XX - Param 6 Plan No XX - Param 5 30503 3

Plan No XX - Param 8 Plan No XX - Param 7 30504 4

Plan No XX - Param 10 Plan No XX - Param 9 30505 5

Plan No XX - Param 12 Plan No XX - Param 11 30506 6

Plan No XX - Param 14 Plan No XX - Param 13 30507 7

Plan No XX - Param 16 Plan No XX - Param 15 30508 8

Plan No XX - Param 18 Plan No XX - Param 17 30509 9

Plan No XX - Param 20 Plan No XX - Param 19 30510 10

Plan No XX - Param 22 Plan No XX - Param 21 30511 11

Plan No XX - Param 24 Plan No XX - Param 23 30512 12

Plan No XX - Param 26 Plan No XX - Param 25 30513 13

Plan No XX - Param 28 Plan No XX - Param 27 30514 14

Plan No XX - Param 30 Plan No XX - Param 29 30515 15

Plan No XX - Param 32 Plan No XX - Param 31 30516 16

Plan No XX - Param 34 Plan No XX - Param 33 30517 17

Plan No XX - Param 36 Plan No XX - Param 35 30518 18

Plan No XX - Param 38 Plan No XX - Param 37 30519 19

Plan No XX - Param 40 Plan No XX - Param 39 30520 20

Plan No XX - Param 42 Plan No XX - Param 41 30521 21

Plan No XX - Param 44 Plan No XX - Param 43 30522 22

Plan No XX - Param 46 Plan No XX - Param 45 30523 23

Plan No XX - Param 48 Plan No XX - Param 47 30524 24

Plan No XX - Param 50 Plan No XX - Param 49 30525 25

Plan No XX - Param 52 Plan No XX - Param 51 30526 26

Plan No XX - Param 54 Plan No XX - Param 53 30527 27

Plan No XX - Param 56 Plan No XX - Param 55 30528 28

Plan No XX - Param 58 Plan No XX - Param 57 30529 29

Plan No XX - Param 60 Plan No XX - Param 59 30530 30

Plan No XX - Param 62 Plan No XX - Param 61 30531 31

Plan No XX - Param 64 Plan No XX - Param 63 30532 32

Plan No XX - Param 66 Plan No XX - Param 65 30533 33

Plan No XX - Param 68 Plan No XX - Param 67 30534 34

Plan No XX - Param 70 Plan No XX - Param 69 30535 35

Plan No XX - Param 72 Plan No XX - Param 71 30536 36

Plan No XX - Param 74 Plan No XX - Param 73 30537 37

Plan No XX - Param 76 Plan No XX - Param 75 30538 38

Plan No XX - Param 78 Plan No XX - Param 77 30539 39

Plan No XX - Param 80 Plan No XX - Param 79 30540 40

Plan No XX - Param 82 Plan No XX - Param 81 30541 41

Plan No XX - Param 84 Plan No XX - Param 83 30542 42

Plan No XX - Param 86 Plan No XX - Param 85 30543 43

Plan No XX - Param 88 Plan No XX - Param 87 30544 44

Plan No XX - Param 90 Plan No XX - Param 89 30545 45

Plan No XX - Param 92 Plan No XX - Param 91 30546 46

Plan No XX - Param 94 Plan No XX - Param 93 30547 47

Plan No XX - Param 96 Plan No XX - Param 95 30548 48
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Plan No XX - Param 98 Plan No XX - Param 97 30549 49

Plan No XX - Param 100 Plan No XX - Param 99 30550 50

Plan No XX - Param 102 Plan No XX - Param 101 30551 51

Plan No XX - Param 104 Plan No XX - Param 103 30552 52

Plan No XX - Param 106 Plan No XX - Param 105 30553 53

Plan No XX - Param 108 Plan No XX - Param 107 30554 54

Plan No XX - Param 110 Plan No XX - Param 109 30555 55

Plan No XX - Param 112 Plan No XX - Param 111 30556 56

Plan No XX - Param 114 Plan No XX - Param 113 30557 57

Plan No XX - Param 116 Plan No XX - Param 115 30558 58

Plan No XX - Param 118 Plan No XX - Param 117 30559 59

Plan No XX - Param 120 Plan No XX - Param 119 30560 60

Plan No XX - Param 122 Plan No XX - Param 121 30561 61

Plan No XX - Param 124 Plan No XX - Param 123 30562 62

Plan No XX - Param 126 Plan No XX - Param 125 30563 63

Plan No XX - Param 128 Plan No XX - Param 127 30564 64

Plan No XX - Param 130 Plan No XX - Param 129 30565 65

Plan No XX - Param 132 Plan No XX - Param 131 30566 66

Plan No XX - Param 134 Plan No XX - Param 133 30567 67

Plan No XX - Param 136 Plan No XX - Param 135 30568 68

Plan No XX - Param 138 Plan No XX - Param 137 30569 69

Plan No XX - Param 140 Plan No XX - Param 139 30570 70

Plan No XX - Param 142 Plan No XX - Param 141 30571 71

Plan No XX - Param 144 Plan No XX - Param 143 30572 72

Plan No XX - Param 146 Plan No XX - Param 145 30573 73

Plan No XX - Param 148 Plan No XX - Param 147 30574 74

Plan No XX - Param 150 Plan No XX - Param 149 30575 75

Plan No XX - Param 152 Plan No XX - Param 151 30576 76

Plan No XX - Param 154 Plan No XX - Param 153 30577 77

Plan No XX - Param 156 Plan No XX - Param 155 30578 78

Plan No XX - Param 158 Plan No XX - Param 157 30579 79

Plan No XX - Param 160 Plan No XX - Param 159 30580 80

Plan No XX - Param 162 Plan No XX - Param 161 30581 81

Plan No XX - Param 164 Plan No XX - Param 163 30582 82

Plan No XX - Param 166 Plan No XX - Param 165 30583 83

Plan No XX - Param 168 Plan No XX - Param 167 30584 84

Plan No XX - Param 170 Plan No XX - Param 169 30585 85

Plan No XX - Param 172 Plan No XX - Param 171 30586 86

Plan No XX - Param 174 Plan No XX - Param 173 30587 87

Plan No XX - Param 176 Plan No XX - Param 175 30588 88

Plan No XX - Param 178 Plan No XX - Param 177 30589 89

Plan No XX - Param 180 Plan No XX - Param 179 30590 90

Plan No XX - Param 182 Plan No XX - Param 181 30591 91

Plan No XX - Param 184 Plan No XX - Param 183 30592 92

Plan No XX - Param 186 Plan No XX - Param 185 30593 93

Plan No XX - Param 188 Plan No XX - Param 187 30594 94

Plan No XX - Param 190 Plan No XX - Param 189 30595 95

Plan No XX - Param 192 Plan No XX - Param 191 30596 96

Plan No XX - Param 194 Plan No XX - Param 193 30597 97

Plan No XX - Param 196 Plan No XX - Param 195 30598 98

Plan No XX - Param 198 Plan No XX - Param 197 30599 99

Plan No XX - Param 200 Plan No XX - Param 199 30600 100
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כתיבת נתוני עבודה

הערות MSB - תאור - מיקום LSB - תאור - מיקום Modbus מספר

שעון זמן אמת - חודש שעון זמן אמת - שנה 40011 1

שעון זמן אמת - שעה שעון זמן אמת - יום בחודש 40012 2

שעון זמן אמת - שניה שעון זמן אמת - דקה 40013 3

כתיבת סטטוס פקודה - שליטה 1 40014 4

SY פקודה - פולס 2

פקודה - הבהוב 3

פקודה - הדלקת תאורת חיצים 4

פקודה - חושך 5

שמור 6

שמור 7

שמור 8

שמור 9

שמור 10

שמור 11

שמור 12

שמור 13

שמור 14

שמור 15

שמור 16

כתיבת מספר תכנית לעבודה 40015 5

שמור 40016 6

שמור 40017 7

שמור 40018 8

שמור 40019 9

שמור 40020 10
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Downloadכתיבת נתוני תכניות 

הערות MSB - תאור - מיקום LSB - תאור - מיקום Modbus מספר

מספר תכנית רצוייה 40100 0

Plan No XX - Param 2 Plan No XX - Param 1 40101 1

Plan No XX - Param 4 Plan No XX - Param 3 40102 2

Plan No XX - Param 6 Plan No XX - Param 5 40103 3

Plan No XX - Param 8 Plan No XX - Param 7 40104 4

Plan No XX - Param 10 Plan No XX - Param 9 40105 5

Plan No XX - Param 12 Plan No XX - Param 11 40106 6

Plan No XX - Param 14 Plan No XX - Param 13 40107 7

Plan No XX - Param 16 Plan No XX - Param 15 40108 8

Plan No XX - Param 18 Plan No XX - Param 17 40109 9

Plan No XX - Param 20 Plan No XX - Param 19 40110 10

Plan No XX - Param 22 Plan No XX - Param 21 40111 11

Plan No XX - Param 24 Plan No XX - Param 23 40112 12

Plan No XX - Param 26 Plan No XX - Param 25 40113 13

Plan No XX - Param 28 Plan No XX - Param 27 40114 14

Plan No XX - Param 30 Plan No XX - Param 29 40115 15

Plan No XX - Param 32 Plan No XX - Param 31 40116 16

Plan No XX - Param 34 Plan No XX - Param 33 40117 17

Plan No XX - Param 36 Plan No XX - Param 35 40118 18

Plan No XX - Param 38 Plan No XX - Param 37 40119 19

Plan No XX - Param 40 Plan No XX - Param 39 40120 20

Plan No XX - Param 42 Plan No XX - Param 41 40121 21

Plan No XX - Param 44 Plan No XX - Param 43 40122 22

Plan No XX - Param 46 Plan No XX - Param 45 40123 23

Plan No XX - Param 48 Plan No XX - Param 47 40124 24

Plan No XX - Param 50 Plan No XX - Param 49 40125 25

Plan No XX - Param 52 Plan No XX - Param 51 40126 26

Plan No XX - Param 54 Plan No XX - Param 53 40127 27

Plan No XX - Param 56 Plan No XX - Param 55 40128 28

Plan No XX - Param 58 Plan No XX - Param 57 40129 29

Plan No XX - Param 60 Plan No XX - Param 59 40130 30

Plan No XX - Param 62 Plan No XX - Param 61 40131 31

Plan No XX - Param 64 Plan No XX - Param 63 40132 32

Plan No XX - Param 66 Plan No XX - Param 65 40133 33

Plan No XX - Param 68 Plan No XX - Param 67 40134 34

Plan No XX - Param 70 Plan No XX - Param 69 40135 35

Plan No XX - Param 72 Plan No XX - Param 71 40136 36

Plan No XX - Param 74 Plan No XX - Param 73 40137 37

Plan No XX - Param 76 Plan No XX - Param 75 40138 38

Plan No XX - Param 78 Plan No XX - Param 77 40139 39

Plan No XX - Param 80 Plan No XX - Param 79 40140 40

Plan No XX - Param 82 Plan No XX - Param 81 40141 41

Plan No XX - Param 84 Plan No XX - Param 83 40142 42

Plan No XX - Param 86 Plan No XX - Param 85 40143 43

Plan No XX - Param 88 Plan No XX - Param 87 40144 44

Plan No XX - Param 90 Plan No XX - Param 89 40145 45

Plan No XX - Param 92 Plan No XX - Param 91 40146 46

Plan No XX - Param 94 Plan No XX - Param 93 40147 47

Plan No XX - Param 96 Plan No XX - Param 95 40148 48

Plan No XX - Param 98 Plan No XX - Param 97 40149 49
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Plan No XX - Param 100 Plan No XX - Param 99 40150 50

Plan No XX - Param 102 Plan No XX - Param 101 40151 51

Plan No XX - Param 104 Plan No XX - Param 103 40152 52

Plan No XX - Param 106 Plan No XX - Param 105 40153 53

Plan No XX - Param 108 Plan No XX - Param 107 40154 54

Plan No XX - Param 110 Plan No XX - Param 109 40155 55

Plan No XX - Param 112 Plan No XX - Param 111 40156 56

Plan No XX - Param 114 Plan No XX - Param 113 40157 57

Plan No XX - Param 116 Plan No XX - Param 115 40158 58

Plan No XX - Param 118 Plan No XX - Param 117 40159 59

Plan No XX - Param 120 Plan No XX - Param 119 40160 60

Plan No XX - Param 122 Plan No XX - Param 121 40161 61

Plan No XX - Param 124 Plan No XX - Param 123 40162 62

Plan No XX - Param 126 Plan No XX - Param 125 40163 63

Plan No XX - Param 128 Plan No XX - Param 127 40164 64

Plan No XX - Param 130 Plan No XX - Param 129 40165 65

Plan No XX - Param 132 Plan No XX - Param 131 40166 66

Plan No XX - Param 134 Plan No XX - Param 133 40167 67

Plan No XX - Param 136 Plan No XX - Param 135 40168 68

Plan No XX - Param 138 Plan No XX - Param 137 40169 69

Plan No XX - Param 140 Plan No XX - Param 139 40170 70

Plan No XX - Param 142 Plan No XX - Param 141 40171 71

Plan No XX - Param 144 Plan No XX - Param 143 40172 72

Plan No XX - Param 146 Plan No XX - Param 145 40173 73

Plan No XX - Param 148 Plan No XX - Param 147 40174 74

Plan No XX - Param 150 Plan No XX - Param 149 40175 75

Plan No XX - Param 152 Plan No XX - Param 151 40176 76

Plan No XX - Param 154 Plan No XX - Param 153 40177 77

Plan No XX - Param 156 Plan No XX - Param 155 40178 78

Plan No XX - Param 158 Plan No XX - Param 157 40179 79

Plan No XX - Param 160 Plan No XX - Param 159 40180 80

Plan No XX - Param 162 Plan No XX - Param 161 40181 81

Plan No XX - Param 164 Plan No XX - Param 163 40182 82

Plan No XX - Param 166 Plan No XX - Param 165 40183 83

Plan No XX - Param 168 Plan No XX - Param 167 40184 84

Plan No XX - Param 170 Plan No XX - Param 169 40185 85

Plan No XX - Param 172 Plan No XX - Param 171 40186 86

Plan No XX - Param 174 Plan No XX - Param 173 40187 87

Plan No XX - Param 176 Plan No XX - Param 175 40188 88

Plan No XX - Param 178 Plan No XX - Param 177 40189 89

Plan No XX - Param 180 Plan No XX - Param 179 40190 90

Plan No XX - Param 182 Plan No XX - Param 181 40191 91

Plan No XX - Param 184 Plan No XX - Param 183 40192 92

Plan No XX - Param 186 Plan No XX - Param 185 40193 93

Plan No XX - Param 188 Plan No XX - Param 187 40194 94

Plan No XX - Param 190 Plan No XX - Param 189 40195 95

Plan No XX - Param 192 Plan No XX - Param 191 40196 96

Plan No XX - Param 194 Plan No XX - Param 193 40197 97

Plan No XX - Param 196 Plan No XX - Param 195 40198 98

Plan No XX - Param 198 Plan No XX - Param 197 40199 99

Plan No XX - Param 200 Plan No XX - Param 199 40200 100
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נספח ד' 1 למפרט הטכני 
 M844 לבקר DVI-35 הסבר לפרוטוקול

 
הסבר זה נועד לפרט את משמעות הנתונים בפרוטוקול ולא מעבר לכך.   •

 
  .IEC 870-5-2  מבנה הפרוטוקול מבוסס על תקן

 
לכל פקודה יש מספר ID שמציין את סוג הנתונים לפי הפירוט הבא: 

 
פקודת סטאטוס לבקר שקובעת לבקר את אופן העבודה ואת השליטה עליו.   ID1

 OUTPUT שינוי נתונים בבקר: זמני תמונות בתוכנית (מינימום מקסימום'), הגדרת  ID4
שיעבדו באותה התוכנית וכו'. ( 20 תוכניות * 5 בלוקים לכל תוכנית) 

שינוי ה  GAP TIME לגלאים (יחידת הארכה).   ID5
 .(INTERVAL) שינוי זמן הספירה של הגלאים  ID6  

 
לכל feedback מהבקר יש מספר ID שמציין את סוג הנתונים לפי הפירוט הבא: 

 
נתונים כללים על מצב הבקר בשנייה זו (מס' תוכנית, זמן במחזור, מצב הפנסים וכו').   ID10  

קבלת יומן האירועים (כ - 200 אירועים האחרונים שנרשמו בבקר).   ID11  
קבלת נתונים מהבקר (ראה ID4) כל הנתונים מכל התוכניות.   ID14  

קבלת ה –  GAP TIME של הגלאים (יחידת הארכה) כל הגלאים מכל   ID15  
 .(ID5 ראה) התוכניות

קבלת נתוני התפוסה והספירה של הגלאים שנרשמו בזיכרון הבקר.   ID16  
 
 

מבנה הפקודות: 
 

1 0x68  התחלה
2 Number of data bytes  ועד לביית Command – מספר בתי הנתונים מ

 Check -לפני ה
3 Number of data bytes  (שוב) מספר בתי הנתונים
4 0x68  
5 Command  (IEC 870-5-2 תקן) מוסבר במסמך מצורף
6 Address from TSC  כתובת הבקר
7 Address  0 תמיד
8 Address  0 תמיד
9 Address  0 תמיד
10 ID = 1  סוג הפקודה
11 Program 0 .. 16  נתונים בהתאם לסוג הפקודה
12 Impulse  נתונים בהתאם לסוג הפקודה
13 Status  נתונים בהתאם לסוג הפקודה
14 Request  נתונים בהתאם לסוג הפקודה
15 Status2  נתונים בהתאם לסוג הפקודה
16 Status3  נתונים בהתאם לסוג הפקודה
17 Check  ביית) Command – סכום של כל הבתים מ

אחד) 
18 0x16  סוף

 
 



מבנה ה – COMMAND מוסבר במסמך נוסף ששלחתי תקן  IEC 870-5-2 אפשר למצוא   .1
שם   סבר בסעיף 4.2.4 , 4.2.3 . בכל אופן אני משתמש בתוכנית הבדיקה שלי 

בבתים קבועים: 
&H9  Request status of link (hand check - short telegram) 
&H0  Reset remote link (hand check - short telegram) 
&H43                    long telegram 
&H4b                    short telegram 

אופן אתחול התקשורת והמשך עבודה:   .2
 

אתחול התקשורת 
Xmit: ->> 10 09 01 0A 16 
Rcx : <<- 00 00 10 0B 01 0C 16 00  

 
אתחול התקשורת 

Xmit: ->> 10 00 01 01 16  
Rcx : <<- 00 00 10 0B 01 0C 16 00 00 00 E5 00 

 
 ID1 שליחת

Xmit: ->> 00 00 68 0C 0C 68 43 01 00 00 00 01 01 00 01 00 00 00 47 16 00  
Rcx : <<- 00 00 E5 00  

 
 short telegram שליחת

Xmit: ->> 00 00 10 4B 01 4C 16 00  
 

 ID10 קבלת
Rcx : <<- 00 00 68 37 37 68 08 01 00 00 01 0A 01 50 2B 00 00 00 00 00 00 00 

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 11 41 14 41 44 11 1E 
4B 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 60 00 00 00 00 69 16 00  

 
 short telegram שליחת

Xmit: ->> 00 00 10 4B 01 4C 16 00  
 

קבלת E5 (אין נתונים חדשים) 
Rcx : <- 00 00 E5 00  
 

כתובת הבקר: טווח הכתובות הוא 1 – 255   .3
חישוב ה – CHECK: חיבור כל בתי הנתונים מביית 5 ובתוצאה להשאיר רק את הבית הנמוך   .4

 (LIST)
התגובה של הבקר לפקודות (ID10 ,E5 וכ"ו) עורכת כ - 100ms, אם נוסיף את אורך התגובה   .5
 .250ms – טווח ביטחון יש לקבוע את זמן ההמתנה לתשובה מהבקר ל +  (~70ms = ID10)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 :ID1
1 0x68  
2 Number of data bytes  
3 Number of data bytes  
4 0x68  
5 Command  
6 Address from TSC  
7 Address  
8 Address  
9 Address  
10 ID = 1  
11 Program 0 .. 16  2 מספר התוכנית 1-16 בלוק נתונים

מספר תוכנית 17-32 בלוק נתונים 3 
12 Impulse  פולסי סנכרון
13 Status  קביעת מצב עבודה
14 Request  דרישת נתונים
15 Status2  רזרבה
16 Status3  רזרבה
17 Check  
18 0x16  

 
Impulse 

     Bit 0 -> SY – לצומת ראשון 
     Bit 1 -> FO – (לא בשימוש) לצומת ראשון 
     Bit 2 -> SY – לצומת שני 
     Bit 3 -> FO – (לא בשימוש) לצומת שני 
     Bit 4 ->  
     Bit 5 -> 
     Bit 6 -> 
     Bit 7 -> 
 Status 
     Bit 0 -> ON/OFF 
     Bit 1 -> GW – הבקר בשליטה\גל 
     Bit 2 -> מעבר להבהוב 
     Bit 3 -> הדלקת תאורת חיצים 
     Bit 4 -> פנוי 
     Bit 5 -> פנוי 
     Bit 6 -> פנוי 
     Bit 7 -> RESET(אופציה) בחומרה  
 
 Request  Bit 0 -> דרישה לקבלת יומן האירועים 

Bit 1 -> דרישה לקבלת כל הפרמטרים מהתוכניות 
     Bit 2 -> לא בשימוש 
    Bit 3 -> לא בשימוש 

  Bit 4 -> (יחידת הארכה) GAP TIME קבלת  
     Bit 5 -> לא בשימוש 
     Bit 6 -> 1 לא בשימוש 
     Bit 7 -> נתוני ספירה של הגלאים 
 



 :ID4
1 0x68  
2 Number of data bytes  
3 Number of data bytes  
4 0x68  
5 Command  
6 Address from TSC  
7 Address  
8 Address  
9 Address  
10 ID = 4  
11 Number of program  1-16 מספר התוכנית
12 Number of parameter group  1-5 מספר הבלוק שרוצים לשלוח
13 Number of parameters  (גודל הבלוק) תמיד 50
14 Parameter 1  (1 ביית) תחילת הנתונים
15 Parameter 2  
16 Parameter 3  
 .....  
סוף הנתונים (ביית 50)  ..... 
 Reserved  לא בשימוש
 Reserved  לא בשימוש
 Check  
 0x16  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 :ID5

1 0x68  
2 Number of data bytes  
3 Number of data bytes  
4 0x68  
5 Command  
6 Address from TSC  
7 Address  
8 Address  
9 Address  
10 ID = 5  
11 Number of detector  מספר הגלאי
12 Number of time gaps  (מספר התוכניות) תמיד 16
13 Time gap 1  1/17 יחידת הארכה בתוכנית
14 Time gap 2  2/18 יחידת הארכה בתוכנית
15 Time gap 3  3/19 יחידת הארכה בתוכנית
יחידת הארכה בתוכנית 4/20  ..... 
.... עד תוכנית 16/32  ..... 
 Check  
 0x16  

 
יחידת ההארכה נמדדת בעשיריות שנייה: 

1 = עשירית השנייה 
255 = 25.5 שניות 

 
 
 
 
 

לקביעת השעון, מחיקת לוח האירועים ומחיקת נתוני ספירת הגלאים יש להשתמש באותו ה – ID ולשנות 
את הפרמטרים בהתאם: 

If the detector number is 255 than the byte Number of time gaps is 7. 
That means 

  
 Time gap 1 : hour (bit 7 means that summer time is active) 
 Time gap 2 : minute 
 Time gap 3 : second 
 Time gap 4 : day 
 Time gap 5 : month 
 Time gap 6 : year 
 Time gap 7 : day of week 
 
 

If the detector number is 254 than the journal is cleared. 
 
If the detector number is 252 than the memory of the counting data is 

cleared. 
 



 
 :ID6

 
1 0x68  
2 Number of data bytes  
3 Number of data bytes  
4 0x68  
5 Command  
6 Address from TSC  
7 Address  
8 Address  
9 Address  
10 ID = 6  
11 Interval Duration in Seconds  (INTERVAL) זמן הספירה
12 Reserve  
 Check  
 0x16  

 
הבקר מבצע בפרק זמן קצוב (INTERVAL TIME) ספירה של רכבים וחישוב תפוסה על 
הגלאי. בסוף פרק הזמן הנתונים נשמרים בזיכרון והתהליך מתחיל מחדש. הבקר יכול לשמור כ -

 .(FIFO – בשיטת ה) 1200 רישומים בזיכרון
 

הזמן פרק הזמן המקסימאלי הוא 250 שניות, חברת דמבך לא ממליצה על זמן נמוך מ – 10 
שניות בכדאי לא להעמיס על הבקר וגם לא מעשי לספור בפרק זמן קצר מזה. 

 



 :ID10
 

1 0x68  
2 Number of data bytes  
3 Number of data bytes  
4 0x68  
5 Command  
6 Address from TSC  
7 Address  
8 Address  
9 Address  
10 ID = 10  
11 Number of program 0 – 17  מספר התוכנית בבקר
12 Status  מצב העבודה
13 actual second of cycle  (בשניות) הזמן במחזור
14 Occupation time detector 1  (בשנייה הנוכחית) התפוסה בגלאי 1
15 Occupation time detector 2  (בשנייה הנוכחית) התפוסה בגלאי 2
16 Occupation time detector 3  (בשנייה הנוכחית) התפוסה בגלאי 3
17 Occupation time detector 4  (בשנייה הנוכחית) התפוסה בגלאי 4
18 Occupation time detector 5  (בשנייה הנוכחית) התפוסה בגלאי 5
19 Occupation time detector 6  (בשנייה הנוכחית) התפוסה בגלאי 6
20 Occupation time detector 7  (בשנייה הנוכחית) התפוסה בגלאי 7
21 Occupation time detector 8  (בשנייה הנוכחית) התפוסה בגלאי 8
22 Occupation time detector 9  (בשנייה הנוכחית) התפוסה בגלאי 9
23 Occupation time detector 10  (בשנייה הנוכחית) התפוסה בגלאי 10
24 Occupation time detector 11  (בשנייה הנוכחית) התפוסה בגלאי 11
25 Occupation time detector 12  (בשנייה הנוכחית) התפוסה בגלאי 12
26 Occupation time detector 13  (בשנייה הנוכחית) התפוסה בגלאי 13
27 Occupation time detector 14  (בשנייה הנוכחית) התפוסה בגלאי 14
28 Occupation time detector 15  (בשנייה הנוכחית) התפוסה בגלאי 15
29 Occupation time detector 16  (בשנייה הנוכחית) התפוסה בגלאי 16
30 Occupation time detector 17  (בשנייה הנוכחית) התפוסה בגלאי 17
31 Occupation time detector 18  (בשנייה הנוכחית) התפוסה בגלאי 18
32 Occupation time detector 19  (בשנייה הנוכחית) התפוסה בגלאי 19
33 Occupation time detector 20  (בשנייה הנוכחית) התפוסה בגלאי 20
34 Occupation time detector 21  (בשנייה הנוכחית) התפוסה בגלאי 21
35 Occupation time detector 22  (בשנייה הנוכחית) התפוסה בגלאי 22
36 Signal status G1 + G2  1+2 מצב הפנסים במופעים
37 Signal status G3 + G4  3+4 מצב הפנסים במופעים
38 Signal status G5 + G6  5+6 מצב הפנסים במופעים
39 Signal status G7 + G8  7+8 מצב הפנסים במופעים
40 Signal status G9 + G10  9+10 מצב הפנסים במופעים
41 Signal status G11 + G12  11+12 מצב הפנסים במופעים
42 Signal status G13 + G14  13+14 מצב הפנסים במופעים
43 Signal status G15 + G16  15+16 מצב הפנסים במופעים
44 Signal status G17 + G18  17+18 מצב הפנסים במופעים
45 Signal status G19 + G20  19+20 מצב הפנסים במופעים
46 Signal status G21 + G22  21+22 מצב הפנסים במופעים



47 Signal status G23 + G24  23+24 מצב הפנסים במופעים
48 Signal status G25 + G26  25+26 מצב הפנסים במופעים
49 Signal status G27 + G28  27+28 מצב הפנסים במופעים
50 Signal status G29 + G30  29+30 מצב הפנסים במופעים
51 Signal status G31 + G32  31+32 מצב הפנסים במופעים
52 Signal status G33 + G34  33+34 מצב הפנסים במופעים
53 Signal status G35 + G36  35+36 מצב הפנסים במופעים
54 Signal status G37 + G38  37+38 מצב הפנסים במופעים
55 Status detector 1 - 8  מצב הגלאים 1-8(יש\אין דרישה) בשנייה

הנוכחית 
56 Status detector 9 – 16  מצב הגלאים 9-16(יש\אין דרישה) בשנייה

הנוכחית 
57 Status detector 17 – 22  מצב הגלאים 17-22(יש\אין דרישה) בשנייה

הנוכחית 
58 special status  
59 Type TSC  מספר התמונה בתוכנית בשנייה הנוכחית
60 Check  
61 0x16  

 
Status 
 

 Bit 0 -> תקלה כללית           
 Bit 1 -> (חוסר אדום\הצלבות) תקלה בנורות 
 Bit 2 -> (הפעלת שוטר) מצב ידני 
 Bit 3 -> מצב המתנה לסנכרון 
 Bit 4 -> בקר עובד\מהבהב 
 Bit 5 -> (גל ירוק) בשליטה 
 Bit 6 -> MAP ONLY 
 Bit 7 -> 17-32 תוכניות 
 
 
 
 
 
 
 Occupation time   

 
זמן התפוסה בגלאי נמדד בעשיריות שנייה כך שהערך המרבי הוא 10 (שנייה אחת). 

אם התפוסה מקסימאלית בפרק זמן ארוך שנקבע מראש הגלאי יסמן תקלה. 
 

 Bit 0 - Bit 3 -> זמן תפוסה 
 Bit 7     -> תקלה בגלאי 

 
 

 Signal status    
 
 Bit 0 - 3 1 מופע 
 Bit 4 - 7 2 מופע 
                                      



 Code:  
 
  0000 off 
  0001 red  
  0010 yellow 
  0100 green 
  1xxx  flashing 
 
 Detector status (22 detectors) 
 

לכל גלאי (22) ביט שמסמן דרישה:   
  
 Bit 0 -> 1 גלאי 
 Bit 1 -> 2 גלאי 
 Bit 2 -> 3 גלאי 
 Bit 3 -> 4 גלאי 
 Bit 4 -> 5 גלאי 
 Bit 5 -> 6 גלאי 
 Bit 6 -> 7 גלאי 
 Bit 7 -> 8 גלאי 
 



 :ID11
 

1 0x68  
2 Number of data bytes  
3 Number of data bytes  
4 0x68  
5 Command  
6 Address from TSC  
7 Address  
8 Address  
9 Address  
10 ID = 11  
11 Number of entry  מספר הרשומה
12 Day  יום
13 Month  חודש
14 Year  שנה
15 Hour  שעה
16 Minute  דקה
17 Program number  מספר התוכנית
18 Second of cycle  שנייה במחזור
19 Type  סוג האירוע\התקלה
20 Parameter 1  (במידה ויש) הפרמטרים של האירוע\התקלה
21 Parameter 2  
22 Parameter 3  
23 Parameter 4  
24 Parameter 5  
25 Parameter 6  
26 Parameter 7  
27 Parameter 8  
28 Parameter 9  
29 Parameter 10  
30 Reserved  
31 Reserved  
32 Check  
33 0x16  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 :ID14
 

1 0x68  
2 Number of data bytes  
3 Number of data bytes  
4 0x68  
5 Command  
6 Address from TSC  
7 Address  
8 Address  
9 Address  
10 ID = 14  
11 program number  מספר התוכנית
12 number of parameter set  מספר הבלוק
13 number of parameters  (50 תמיד) מספר הפרמטרים
14 parameter start number  פרמטר ראשון
15 parameter start number + 1  פרמטר שני
16 parameter start number + 2  פרמטר שלישי
 ....  ...
 parameter end number  פרמטר אחרון
 Reserved  
 Reserved  
 Check  
 0x16  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 :ID15
 

1 0x68  
2 Number of data bytes  
3 Number of data bytes  
4 0x68  
5 Command  
6 Address from TSC  
7 Address  
8 Address  
9 Address  
10 ID = 15  
11 detector number  מספר הגלאי
12 number of time gaps  (16 תוכניות) מספר הערכים שיתקבלו
13 Time gap 1  1 יחידת הארכה בתוכנית
יחידת הארכה בתוכנית 2  ...... 
 Time gap n  16 יחידת הארכה בתוכנית ...
 Check  
 0x16  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 :ID16
 

1 0x68  
2 Number of data bytes  
3 Number of data bytes  
4 0x68  
5 Command  
6 Address from TSC  
7 Address  
8 Address  
9 Address  
10 ID = 16  
11 Interval Duration in Seconds  (נקבע מראש) "זמן ה"אינטרבל
12 Day  יום בחודש
13 Month  חודש
14 Year  שנה
15 Hour  שעה
16 Minute  דקה
17 Second  השנייה בה החלה הספירה
18 Number of transmitted Detectors   מס' הגלאי (בקבוצות של 10 סה"כ

22 גלאים) = 3 שאילתות לקבלת כל  ( 10 – 1 )
הגלאים אם הוגדרו כולם. 

 Number of Detector  מספר הגלאי
 Count Value              ( 0 – 255 )  ערך הספירה
 Occupation Value      ( 0 – 100 )  (באחוזים) ערך התפוסה
 Number of Detector  מספר הגלאי הבא
ערך הספירה...  ... 
ערך התפוסה...  ... 
 Status  
 Check  
 0x16  

 
במידה ויש תקלה בספירה מקבלים תוצאת ספירה של 255 . 

במידה ותוצאת התפוסה היא 102 – הגלאי נדרש מעבר לזמן ה"אינטרבל". 
במידה ותוצאת התפוסה היא 101 – הגלאי כנראה בתקלה דורש מעבר לזמן המוגדר 

כמקסימאלי. 
 

 
Occupation value = 101 --> the detector had a malfunction during the 
measuring interval 
Occupation value = 102 --> Overrun during the measuring interval 

 
 

 
 
 
 



נספח ה' למפרט 
הטכני

163/219163/219

Dummy Text



164/219164/219



165/219165/219



166/219166/219



167/219167/219



168/219168/219



169/219169/219



170/219170/219



171/219171/219



172/219172/219



173/219173/219



174/219174/219



175/219175/219



176/219176/219



177/219177/219



178/219178/219



179/219179/219



180/219180/219



181/219181/219



182/219182/219



183/219183/219



184/219184/219



185/219185/219



186/219186/219



כתב הכמויות של מכרז רמזורים 2019 
אגף התנועה 2019 

עמוד 1  15/04/2019 דקל שירותי מחשב להנדסה בע"מ

דו"ח ספריה
מחיריח'תאורסעיף

פרק 01   פרק א' - אחזקת מערכות רמזורים 

01

פרק א' - אחזקת מערכות רמזורים 01

01.01

אחזקה חודשית - ללא החלפת מנגנונים (חלופה א') 01.01
תשלום חודשי  למנגנון מכל סוג שהוא באיזור צפון בגין עבודות אחזקת כל מערכות הרמזורים01.01.0010

קומפהמותקנים בצומת/צמתים המחוברים אל אותו המנגנון וכמוגדר במפרט הטכני.

תשלום חודשי  למנגנון מכל סוג שהוא באיזור דרום בגין עבודות אחזקת כל מערכות הרמזורים01.01.0020

קומפהמותקנים בצומת/צמתים המחוברים אל אותו המנגנון וכמוגדר במפרט הטכני.

תשלום חודשי  למנגנון מכל סוג שהוא באיזור מרכז בגין עבודות אחזקת כל מערכות הרמזורים01.01.0030

קומפהמותקנים בצומת/צמתים המחוברים אל אותו המנגנון וכמוגדר במפרט הטכני.

תשלום חודשי  למנגנון מכל סוג שהוא באיזור מזרח בגין עבודות אחזקת כל מערכות הרמזורים01.01.0040

קומפהמותקנים בצומת/צמתים המחוברים אל אותו המנגנון וכמוגדר במפרט הטכני.

אחזקה חודשית - כולל החלפת מנגנונים (חלופה ב') 01.02
תשלום חודשי בגין החלפה ואחזקת מנגנון מסוג 1 , לרבות אחזקת כל מערכות הרמזורים המותקנים 01.02.0010

קומפבצומת או הצמתים המחוברים אל המנגנון בכלל האזורים (מזרח/צפון/דרום/מרכז)

הערה: בגין סעיף זה לעיל, ישולם 70% ביחס למחיר  של סעיף 01.02.0010 עד למועד החלפת מנגנון 01.02.0020

קומפמסוג 1 על כל ריכביו ובהתאם לאישור המנהל וכמפורט במפרט הטכני. 

תשלום חודשי בגין החלפה ואחזקת מנגנון מסוג 2 , לרבותאחזקת כל מערכות הרמזורים המותקנים 01.02.0030

קומפבצומת או הצמתים המחוברים אל המנגנון בכלל האזורים (מזרח/צפון/דרום/מרכז)

הערה: בגין סעיף זה לעיל, ישולם 70% ביחס למחיר  של סעיף 01.02.0030 עד למועד החלפת מנגנון 01.02.0040

קומפמסוג 2  על כל רכיביו ובהתאם לאישור המנהל וכמפורט במפרט הטכני. 

תשלום חודשי בגין החלפה ואחזקת מנגנון מסוג 3 , לרבותאחזקת כל מערכות הרמזורים המותקנים 01.02.0050

קומפבצומת או הצמתים המחוברים אל המנגנון בכלל האזורים (מזרח/צפון/דרום/מרכז)

הערה: בגין סעיף זה לעיל, ישולם 70% ביחס למחיר  של סעיף 01.02.0050 עד למועד החלפת מנגנון 01.02.0060

קומפמסוג 3  על כל רכיביו ובהתאם לאישור המנהל וכמפורט במפרט הטכני. 
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כתב הכמויות של מכרז רמזורים 2019 
אגף התנועה 2019 

עמוד 1  15/04/2019 דקל שירותי מחשב להנדסה בע"מ

דו"ח ספריה
מחיריח'תאורסעיף

פרק 02   פרק ב' - שינויים במע' רמזורים קיימות, אספקה והתקנת מע' רמזורים ח 

02

פרק ב' - שינויים במע' רמזורים קיימות, אספקה והתקנת מע' רמזורים ח 02

02.01

02.01  LED פנסי
 כולל אביזריLEDאספקה והתקנת מערכת (זוג) פנסי הולכי רגל בקוטר "8 אדום,ירוק בטכנולוגית  02.01.0010

1,916.00קומפחיבור לעמוד ו/או לזרוע עדשות, מצחיות ורגליים לחיבור בשלמות ללא מסגרת רקע

LEDאספקה והתקנת מערכת פנס רמזור לתנועה עדשות בקוטר " 12  אדום, צהוב, ירוק טכנולגיית  02.01.0020

3,044.00קומפכולל אביזרי חיבור לעמוד ו/או לזרוע, עדשות, מצחיות ורגליים לחיבור בשלמות לרבות מסגרת רקע

LEDאספקה והתקנת מערכת פנס רמזור לתנועה עדשות בקוטר " 12  אדום, צהוב, ירוק טכנולגיית  02.01.0030

2,818.00קומפכולל אביזרי חיבור לעמוד ו/או לזרוע, עדשות, מצחיות ורגליים לחיבור בשלמות ללא מסגרת רקע

 כוללLEDאספקה והתקנת מערכת פנס רמזור מהבהב בקוטר " 12 צהוב, מבוסס על טכנולוגיית  02.01.0040

1,127.00קומפאביזרי חיבור לעמוד ו/או לזרוע, עדשות, מצחיות ורגליים לחיבור בשלמות

 כוללLEDאספקה והתקנת מערכת פנס רמזור לתנועה בקוטר "8 אדום, צהוב, ירוק, טכנולגיית  02.01.0050

2,255.00קומפאביזרי חיבור לעמוד ו/או לזרוע, עדשות, מצחיות ורגליים לחיבור בשלמות לרבות מסגרת רקע

אספקה והתקנת זוג פנסי תמרור 707  המופעל על ידי נורות לד, קוטר " 12 המותקנים בסמוך 02.01.0060

1,675.00יח'לתמרור מואר 306. 

7,900.00קומפאספקה והתקנה 4 יחידות פס לדים "זומבי" להולכי רגל במעבר חציה יחיד בצומת מרומזר 02.01.0070

כבלים אופטיים 02.02
145.00יח' בארון רמזורSMמגשרים אופטיים 02.02.0010

52.00יח'SMמעברי דופן למחבר 02.02.0020

5,200.00קומפOTDRביצוע ריתוך לסיבים אופטיים (קוז'ר) לרבות חיבור 72 סיבים המחיר כולל בדיקת  02.02.0030

29.00מ'OTDR  המחיר כולל בדיקת SMאספקה והתקנה של כבל אופטי 12 סיבים  02.02.0040

2,600.00יח'קופסאת חיבור לסיבים (אספקה והתקנה לארון הרמזור)02.02.0050

35.00מ'OTDR  המחיר כולל בדיקת SMאספקה והתקנה של כבל אופטי 24 סיבים  02.02.0060

3,985.00יח'אספקה והתקנה של מגש פריסה לסיבים בנת"א (ל - 24 סיבים) 02.02.0070

6,232.00קומפPM ו OTDRביצוע בדיקה ל 02.02.0080

41.00מ'OTDR  המחיר כולל בדיקת SMאספקה והתקנה של כבל אופטי 72 סיבים  02.02.0090

מערכות בקרה והפעלה 02.03
אספקה והתקנת מנגנון בקרה אלקטרוני סוג 1 מדגם מותאם לדרישות הטכניות של המפרט הטכני  02.03.0010

23,100.00יח'.

26,550.00יח'אספקה והתקנת מנגנון בקרה אלקטרוני סוג 2 מדגם מותאם לדרישות הטכניות של המפרט הטכני  02.03.0020

31,200.00יח'אספקה והתקנת מנגנון בקרה אלקטרוני סוג 3 מדגם מותאם לדרישות הטכניות של המפרט הטכני  02.03.0030

34,650.00יח'אספקה והתקנת מנגנון בקרה אלקטרוני סוג 4 מדגם מותאם לדרישות הטכניות של המפרט הטכני  02.03.0040

39,000.00יח'אספקה והתקנת מנגנון בקרה אלקטרוני סוג 5 מדגם מותאם לדרישות הטכניות של המפרט הטכני  02.03.0050

תשלום חודשי בגין אחזקת מנגנון סוג 4, לרבות אחזקת כל מערכות הרמזורים המותקנים בצומת או 02.03.0060

1,260.00יח'הצמתים המחוברים אל המנגנון.

תשלום חודשי בגין אחזקת מנגנון סוג 5, לרבות אחזקת כל מערכות הרמזורים המותקנים בצומת או 02.03.0070

1,450.00יח'הצמתים המחוברים אל המנגנון.

1,385.00יח'אספקה והתקנת דטקטור אלקטרומגנטי ל - 4  ערוצים לפחות 02.03.0080

 כולל חיווט ומצברים למנגנון לגיבוי במקרה שלUPS (outdoorאספקה והתקנה מערכת אל - פסק (02.03.0090

הפרעות או הפסקות חשמל לפרקי זמן שלא יעלו על 60 דקות הצריכה הממוצעת מתוכננת תמוך 

בצומת מרומזר של 12 פנסי תנועה לד, 16 פנסי הולכי רגל לד ושני פנסי מהבהב, כולל חיבור לקבלת 

10,000.00יח'אינדיקציות לבקרת רמזורים.

5,890.00יח'הוספת 4 מצברים להארכת זמן הגיבוי בשישים דקות נוספות 02.03.0100
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כתב הכמויות של מכרז רמזורים 2019 
אגף התנועה 2019 

עמוד 2  15/04/2019 דקל שירותי מחשב להנדסה בע"מ

דו"ח ספריה
מחיריח'תאורסעיף

פרק 02   פרק ב' - שינויים במע' רמזורים קיימות, אספקה והתקנת מע' רמזורים ח 

02.0302.03

EN ס"מ  על פי תקן 80X80X15) בגודל LEDאספקה והתקנה של תמרור מתחלף בטכנולוגיית לד (02.03.0110

27,200.00יח' לרבות הפעלה וחיבור למערכת בקרהL3/C2/B5 232 עוצמת אור  12966RS תקשורת  

460.00יח'300maאספקה והתקנה ממסר פחת 02.03.0120

2,300.00קומפהעברת מנגנון מארון לארון כולל חיבור רשת החשמל והכבלים ללא יציקת הבסיס.02.03.0130

460.00יח'פרוק ארון מנגנון מכל סוג.02.03.0140

1,850.00קומפאספקת והתקנת ארון  ג-7 לכבילת תקשורת, כולל יסוד מפי.וי.סי 02.03.0150

577.00קומפפרוק מנגנון מארון02.03.0160

80.00יח'אספקת והתקנת נתיך חצי אוטומטי02.03.0170

168.00יח'CID מ"מ 110X220אספקת והתקנת קופסאות 02.03.0180

2,000.00יח'אספקת והתקנת מתקן הגנה נגד ברקים02.03.0190

230.00יח' ל-60 גידים כולל חיבור הגידים MDFאספקת והתקנת 02.03.0200

335.00יח' ל-100 גידים כולל חיבור הגידים MDFאספקת והתקנת 02.03.0210

670.00יח' ל-200 גידים כולל חיבור הגידים MDFאספקת והתקנת 02.03.0220

1,440.00קומפאספקת והתקנת יחידת הגנה להפרעות רשת02.03.0230

3,460.00קומפאספקה והתקנת ארון למנגנון מפוליאסטר משוריין כולל יסוד מפי.וי.סי02.03.0240

1,440.00קומפאספקת והצבת בסיס מפוליאסטר לארון מנגנון02.03.0250

1,600.00קומפאספקה והתקנת ארון לאל פסק מפוליאסטר משוריין כולל יסוד מפי.וי.סי02.03.0260

בדיקת מתקן החשמל  ע"י חברת החשמל  או בודק מוסמך  עד גודל חיבור  63  אמפר  תלת פאזי , 02.03.0270

600.00קומפכולל כל הטיפול מול חברת החשמל והעבודות הנדרשות בקשר לבדיקה.

עבודות להתקנת מערכות תת קרקעיות 02.04
28.00מ'אספקה והתקנת צנור פי.וי.סי. קשיח בקוטר "2  כולל אביזרי חיבור 02.04.0010

35.00מ'אספקה והתקנת צנור פי.וי.סי. קשיח בקוטר "3  כולל אביזרי חיבור 02.04.0020

9.00מ'אספקה והשחלת חוט משיכה קוטר 4 מ"מ 02.04.0030

40.00מ'אספקה והתקנת צנור פי.וי.סי. בקוטר "4  כולל אביזרי חיבור 02.04.0040

 400 כולל הטבעת עם סמל עיריית תל Dתא בקרה לחשמל עם תקרה כבדה ומכסה מיציקת פלדה 02.04.0050

אביב יפו וכיתוב יצוקים בהטבעה לפי סוג המערכת. התא בקטור 80 ס"מ ובעומק 1 מטר, כולל 

חפירה /חציבה וסילוק עודפי אדמה לאתר לפינוי פסולת מאושר על ידי המשרד להגנת הסביבה, כולל

3,230.00קומפחצץ בתחתית.

 400 כולל Dהחלפת מכסה וטבעת בשוחה קיימת למכסה מיציקת פלדה בקוטר 80 ס"מ, דגם כביש   02.04.0060

הטבעת עם סמל עיריית תל אביב יפו וכיתוב מתאים. ההחלפה כוללת את הפירוק ופינוי הטבעת

1,108.00קומפוהמכסה הישנים.

15.00מ'xpleאספקה והשחלת כבל 2-8 גידים 1.5 מ"מ  02.04.0070

23.00מ'xlpeאספקת והשחלת כבל 10 גידים 1.5 מ"מ  02.04.0080

25.00מ'xlpeאספקת והשחלת כבל 16 גידים 1.5 מ"מ  02.04.0090

37.00מ'xlpeאספקת והשחלת כבל 24 גידים 1.5 מ"מ  02.04.0100

13.00מ'אספקת והשחלת כבל 25 מ"מ ללא בדוד להארקה 02.04.0110

29.00מ'אספקת והשחלת כבל 60 גידים 0.6 מ"מ 02.04.0120

32.00מ'אספקת והשחלת כבל 100 גידים 0.6 מ"מ 02.04.0130

59.00מ'אספקת והשחלת כבל 200 גידים 0.6 מ"מ 02.04.0140

9.00מ'הוצאת כבל מצינור ישן.02.04.0150

10.00מ'השחלת כבל ממלאי העירייה02.04.0160

17.00מ'אספקה והתקנת כבל נושא מפלדה לכבילה עילית02.04.0170

16.00מ'אספקה והתקנת כבלים עיליים02.04.0180
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כתב הכמויות של מכרז רמזורים 2019 
אגף התנועה 2019 

עמוד 3  15/04/2019 דקל שירותי מחשב להנדסה בע"מ

דו"ח ספריה
מחיריח'תאורסעיף

פרק 02   פרק ב' - שינויים במע' רמזורים קיימות, אספקה והתקנת מע' רמזורים ח 

02.0402.04

323.00יח'אספקת והתקנת מחבר אפוקסי02.04.0190

473.00מ'קדוח אופקי כולל חפירה והנחת 4 צנורות יק"ע קוטר "2 02.04.0200

462.00קומפאספקת והתקנת אלקטרודות הארקה02.04.0210

35.00מ'אספקה והנחת צינור שרשורי 80 מ"מ 02.04.0220

32.00מ'xlpe 4X16אספקת והשחלת כבל 02.04.0230

3,600.00יח'פתיחת מיפעל בטון לביצוע יציקת יסודות בשעות הלילה.02.04.0240

35.00קומפאספקה והתקנת צינור 75 מ"מ יק"ע 13.5 דגם בזק 02.04.0250

30.00קומפאספקה והתקנת צינור  50 מ"מ יק"ע 13.5 דגם בזק 02.04.0260

 מטר עם פינות1X1X1יסוד בטון נייד לשימוש זמני אספקה ופינוי בסיום העבודה, היסוד במידות 02.04.0270

1,000.00יח'קטומות כולל אוזני הרמה וצינור מתכתי מגולוון בקוטר המתאים להחדרת עמוד עץ

1,000.00יח'ניקוי שוחות קיימות כולל תיקון02.04.0280

28.00יח'מותחנים לכבל רב-גידי.02.04.0290

19.00יח'מהדקי אויר לכבל רב-גידי.02.04.0300

מטר עומק כולל ריפוד חול והחזרת המצב 1חפירה וגישוש לצורך גילוי מערכות תת קרקעיות עד 02.04.0310

400.00מ"ר.לקדמותו כולל ניקוי שוחות

עבודות עיליות 02.05
אספקה והתקנת עמוד רמזור רגיל, מגולוון, גובה תחתית הפנסים מעל המדרכה/אי תנועה 2.5 מ'. 02.05.0010

1,500.00קומפגובה העמוד 4.38 מטר. 

אספקה והתקנת עמוד רמזור זמני המותקן בחבית 250 ליטר כולל יציקת בטון בחבית, מגולוון, גובה 02.05.0020

1,500.00קומפתחתית הפנסים מעל המדרכה/אי תנועה 2.5 מ'. גובה העמוד 4.38 מטר. 

אספקה והתקנת עמוד רמזור מוגבה, מגולוון, גובה תחתית הפנסים מעל המדרכה/אי תנועה 3.5 מ'. 02.05.0030

1,800.00קומפגובה העמוד 5.00 מטר. 

עמוד רמזור, מגולוון, גובה העמוד 5.00 מטר,  עם הכנה לזרוע שוט באורך 3.0 מ' עד 5.5 מ', כולל 02.05.0040

2,460.00קומפברגים לחיזוק הזרוע, כולל יסוד ובורג עובר.

אספקה והתקנת זרוע שוט על עמוד תאורה או על עמוד רמזור,  אורך הזרוע 1.0 מטר לרבות אביזרי 02.05.0050

300.00קומפחיבור, גילוון.

אספקה והתקנת זרוע שוט על עמוד תאורה או על עמוד רמזור,  אורך הזרוע 1.5 מטר לרבות אביזרי 02.05.0060

400.00קומפחיבור, גילוון.

אספקה והתקנת זרוע שוט על עמוד תאורה או על עמוד רמזור באורך 2.5 מ' לרבות אביזרי חיבור, 02.05.0070

692.00קומפגילוון.

אספקה והתקנת זרוע שוט על עמוד תאורה או על עמוד רמזור באורך 3.0 מ' לרבות אביזרי חיבור, 02.05.0080

923.00קומפגילוון.

אספקה והתקנת זרוע שוט על עמוד תאורה או על עמוד רמזור באורך 3.5 מ' לרבות אביזרי חיבור, 02.05.0090

1,027.00קומפגילוון.

אספקה והתקנת זרוע שוט על עמוד תאורה או על עמוד רמזור באורך 4.0 מ' לרבות אביזרי חיבור, 02.05.0100

1,120.00קומפגילוון.

אספקה והתקנת זרוע שוט על עמוד תאורה או על עמוד רמזור באורך 4.5 מ' לרבות אביזרי חיבור, 02.05.0110

1,210.00קומפגילוון.

אספקה והתקנת זרוע שוט על עמוד תאורה או על עמוד רמזור באורך 5.0 מ' לרבות אביזרי חיבור, 02.05.0120

1,303.00קומפגילוון.

אספקה והתקנת זרוע שוט על עמוד תאורה או על עמוד רמזור באורך 5.5 מ' לרבות אביזרי חיבור, 02.05.0130

1,396.00קומפגילוון.

אספקה והתקנת זרוע שוט על עמוד תאורה או על עמוד רמזור באורך 6.0 מ' לרבות אביזרי חיבור, 02.05.0140

1,430.00קומפגילוון.
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כתב הכמויות של מכרז רמזורים 2019 
אגף התנועה 2019 

עמוד 4  15/04/2019 דקל שירותי מחשב להנדסה בע"מ

דו"ח ספריה
מחיריח'תאורסעיף

פרק 02   פרק ב' - שינויים במע' רמזורים קיימות, אספקה והתקנת מע' רמזורים ח 

02.0502.05

אספקה והתקנת זרוע שוט כפולה על עמוד  תאורה  בהתאם  למפרט  ,אורך  הזרוע עד 3.0  מטר מכל 02.05.0150

2,000.00יח'צד

2,077.00קומפ מכל סוג ואורך זרוע לרבות אביזרי חיבור, גילווןTאספקה והתקנת זרוע שוט כפולה מדגם 02.05.0160

404.00קומפ בין הטבעת לעמוד, גילווןepdmאספקת מערכת 2 טבעות לרבות אביזרי חיבור, יריעת מגן מ- 02.05.0170

577.00קומפ בין הטבעת לעמוד, גילווןepdmאספקת מערכת 3 טבעות לרבות אביזרי חיבור, יריעת מגן מ- 02.05.0180

404.00קומפהזזת עמוד רמזור לרבות אספקת אביזרי חיבור  (בתחום הצומת)02.05.0190

461.00קומפהזזת עמוד דמוי שוט לרבות אספקת אביזרי חיבור  (בתחום הצומת)02.05.0200

1,000.00קומפהזזת עמוד דמוי שוט דגם מיוחד לרבות אספקת אביזרי חיבור  (בתחום הצומת)02.05.0210

346.00קומפפרוק עמוד שוט דגם מיוחד02.05.0220

230.00קומפפרוק עמוד רמזור02.05.0230

254.00קומפפרוק זרוע שוט כפולה02.05.0240

369.00קומפפרוק והרכבה מחדש של זרוע שוט כפולה מעמוד לעמוד לרבות אספקת אביזרי חיבור02.05.0250

161.00קומפפרוק זרוע מעמוד רמזור02.05.0260

334.00קומפפירוק והתקנת זרוע שוט לעמוד תאורה או עמוד רמזור לרבות אספקת אביזרי חיבור02.05.0270

346.00קומפאספקת והצבת עמוד לחצן ה"ר לרבות אספקת אביזרי חיבור02.05.0280

1,300.00קומפאספקת והצבת עמוד לחצן ה"ר גבוה לרבות אספקת אביזרי חיבור02.05.0290

173.00קומפפרוק מערכת טבעות מעמוד תאורה02.05.0300

479.00קומפאספקת והתקנת מסגרת מיוחדת לתליית 2 מערכות פנסי תאורה לרבות אספקת אביזרי חיבור 02.05.0310

230.00קומפאספקת והתקנת מסגרת רקע לפנס תנועה "12  לרבות אספקת אביזרי חיבור. 02.05.0320

אספקה והתקנת לחצן להולכי רגל כולל קופסא משוריינת מוגנת מים, שילוט מחזיר אור ס - 11 כולל 02.05.0330

462.00קומפ.V ,DC בצבע ירוק הפועלת במתח LED  24נורת ביקורת 

75.00קומפתמרור שלט לחצן הולך רגל ס - 11 02.05.0340

אספקה והתקנת נווט אקוסטי להולכי רגל עם "מגבלות ראייה" וכולל פונקציות שינוי עוצמה הזמזם02.05.0350

ביחס לרעש הסביבתי וכל החיבורים, האביזרים וציוד העזר הנדרש להפעלתו. דגם המאושר ע"י

2,770.00קומפהוועדה הבין משרדית להתקני תנועה ובטיחות מהדורה העדכנית ביותר.

692.00קומפLEDאספקת והתקנת שלט הכוונה בקוטר 40 או 50 ס"מ  מואר באצעות נורות  02.05.0360

250.00קומפהעברת מערכת 3 פנסי תנועה "12 מעמוד לעמוד 02.05.0370

230.00קומפהעברת מערכת פנסי ה"ר בקוטר "8 והעברתו מעמוד לעמוד 02.05.0380

120.00קומפהעברת מערכת פנסי מהבהב בקוטר "8 "12 והעברתו מעמוד לעמוד 02.05.0390

200.00קומפפרוק מערכת פנסי תנועה "8 או "12 02.05.0400

200.00קומפהתקנת מערכת פנסי תנועה "8 או "12 02.05.0401

200.00קומפפרוק מערכת פנסי ה"ר בקוטר "8 02.05.0410

200.00קומפהתקנת מערכת פנסי הולכי רגל  בקוטר "8 02.05.0411

200.00קומפפרוק מערכת מהבהבים בקוטר "8 או "12 02.05.0420

200.00קומפהתקנת מערכת מהבהבים בקוטר "8 או "12 02.05.0421

120.00קומפפרוק שלט הכוונה02.05.0430

120.00קומפהעברת שלט הכוונה והעברתו לעמוד אחר02.05.0440

69.00קומפאספקת והתקנת פסי מהדקים לכבל 10 גידים 02.05.0450

92.00קומפאספקת והתקנת פסי מהדקים לכבל 16 גידים 02.05.0460

139.00קומפאספקת והתקנת פסי מהדקים לכבל 24 גידים 02.05.0470

288.00קומפאספקת והתקנת מסגרת רקע לפנס "8 02.05.0480

520.00קומפאספקת והתקנת קפסאות מאור מגולוונות02.05.0490

הופק ע"י "תוכנת דקל" - חיפה  04-8145410 
 http://www.dekel.co.il :אתר דקל



כתב הכמויות של מכרז רמזורים 2019 
אגף התנועה 2019 

עמוד 5  15/04/2019 דקל שירותי מחשב להנדסה בע"מ

דו"ח ספריה
מחיריח'תאורסעיף

פרק 02   פרק ב' - שינויים במע' רמזורים קיימות, אספקה והתקנת מע' רמזורים ח 

02.0502.05

254.00קומפפרוק מסגרת מיוחדת לתליית 2 פנסי תנועה 02.05.0500

219.00קומפהרכבת מסגרת מיוחדת לתליית שני פנסים ממלאי העירייה02.05.0510

161.00קומפהרכבת טבעת בודדת לעמוד מאור02.05.0520

60.00קומפהרכבת או פירוק שלטי זהירות שונים בצומת02.05.0530

190.00קומפפרוק תמרור מתחלף02.05.0540

190.00קומפהרכבת תמרור מתחלף02.05.0550

196.00קומפאספקת והתקנת עמוד בטחון02.05.0560

אספקה של עמוד עץ בגובה 10 מטר לשימוש זמני אספקה ופינוי בסיום העבודה, עשוי מעץ יבש חזק 02.05.0570

ללא סדקים או פגמים אחרים. ראש העמוד חתוך קוני בעל חוזק מכני מזערי ואורכו לפי דרישות של

תקנות חשמל לרשתות עיליות. מסופק לכל אורכו בחומר המבטיח עמידותו לאורך ימים ומזופת

1,000.00יח'בתחתית העמוד.

600.00יח'הריסת יסוד בטון כולל שמוש בקומפרסור אויר02.05.0580

1,700.00יח'אספקת והצבת עמוד רמזור עם פלטה מתכת כולל יציקת בסיס בטון02.05.0590

150.00יח'פירוק עמוד לחצן מכל סוג02.05.0600

250.00יח'פירוק או התקנה של נווט לעיורים02.05.0610

150.00יח'פירוק או התקנה של לחצן להולכי רגל02.05.0620

200.00יח'אספקת והתקנת עדשת חץ הכוונה02.05.0630

100.00יח'פירוק או הרכבת עדשת חץ02.05.0640

700.00יח'אספקת והתקנת תותב למצלמה02.05.0650

200.00יח'פירוק והתקנה של תותב למצלמה02.05.0660

150.00יח'הרכבת פנס תנועה02.05.0670

120.00יח'הרכבת פנס הולך רגל02.05.0680

120.00יח'הרכבת מהבהב (בלינקר)02.05.0690

200.00יח'פירוק בסיס ארון כלשהו02.05.0700

300.00יח'הסרת מדבקה קיימת משלט מתחלף והתקנת מדבקה חדשה02.05.0710

יציקת יסודות מבטון  לעמוד פלדה בגובה עד  9 מ' , כולל אספקת והתקנת  4ברגי יסוד מגולוונים 02.05.0720

בקוטר  " 1/8 - 1, 12 אומים ודיסקיות,  2-3  שרוולי כניסה בקוטר " 3, היסוד במידות  

1,253.00יח'100/100/100ס"מ . המחיר  כולל חפירה בכל סוגי הקרקע , כיסוי והידוק הקרקע. 

אספקת עמודים 02.06
אספקה והתקנת עמוד  לרמזור להולכי רגל  מאלומניום צבוע בשיטת אפוקל עם בסיס אלומיניום02.06.0010

מחוזק עם ברגים תת קרקעיים   אונברסלי  דגם  א. גבירול מתוצרת "פ.ל.ה. הנדסה" או שווה ערך

6,435.00יח'בגובה מעל הקרקע של  4 מ'. 

 צבוע בשיטת אפוקל עם בסיס180X180אספקה והתקנת עמוד  לרמזור  מפרופיל אלומניום 02.06.0020

אלומיניום מחוזק עם ברגים תת קרקעיים   אונברסלי  דגם  א. גבירול מתוצרת "פ.ל.ה. הנדסה" או

10,386.00יח'שווה ערך, בגובה מעל הקרקע של  6 מ'. 

 צבוע בשיטת אפוקל עם בסיס180X180אספקה והתקנת עמוד  לרמזור  מפרופיל אלומניום 02.06.0030

אלומיניום מחוזק עם ברגים תת קרקעיים   אונברסלי  דגם  א. גבירול מתוצרת "פ.ל.ה. הנדסה" או

15,000.00יח'שווה ערך, בגובה מעל הקרקע של  9 מ'. 

אספקה והתקנת זרוע  אלומניום  תחתונה  0.8 מ'  כולל צביעה  בתנור לעמוד אוניברסלי דגם אבן 02.06.0040

1,355.00יח'גבירול. לרבות כל אמצעי החיבור היעודיים.

אספקה והתקנת זרוע  אלומניום  עליונה  2.5 מ'  כולל צביעה  בתנור לעמוד אוניברסלי דגם אבן 02.06.0050

2,600.00יח'גבירול. לרבות כל אמצעי החיבור היעודיים, תושבות ומותחנים.

אספקה והתקנת זרוע  אלומניום  עליונה  3.5 מ'  כולל צביעה  בתנור לעמוד אוניברסלי דגם אבן 02.06.0060

3,197.00יח'גבירול. לרבות כל אמצעי החיבור היעודיים, תושבות ומותחנים.
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כתב הכמויות של מכרז רמזורים 2019 
אגף התנועה 2019 

עמוד 6  15/04/2019 דקל שירותי מחשב להנדסה בע"מ

דו"ח ספריה
מחיריח'תאורסעיף

פרק 02   פרק ב' - שינויים במע' רמזורים קיימות, אספקה והתקנת מע' רמזורים ח 

02.0602.06

אספקה והתקנת זרוע  אלומניום  עליונה  4.5 מ'  כולל צביעה  בתנור לעמוד אוניברסלי דגם אבן 02.06.0070

3,750.00יח'גבירול. לרבות כל אמצעי החיבור היעודיים.

אספקה והתקנת זרוע  אלומניום  עליונה  5.5 מ'  כולל צביעה  בתנור לעמוד אוניברסלי דגם אבן 02.06.0080

4,674.00יח'גבירול. לרבות כל אמצעי החיבור היעודיים, תושבות ומותחנים.

אספקה והתקנת זרוע  אלומניום  עליונה  1.5 מ'  כפולה  כולל צביעה  בתנור  לעמוד אוניברסלי דגם 02.06.0090

4,237.00יח'אבן גבירול. לרבות כל אמצעי החיבור היעודיים, תושבות ומותחנים.

548.00יח'אספקה והתקנת תושבת מאלומיניום לפנס רמזור לרבות כל אמצעי החיבור היעודיים.02.06.0100

1,800.00יח'אספקה והתקנת תושבת מתכווננת מאלומיניום לפנס רמזור לרבות כל אמצעי החיבור היעודיים.02.06.0110

548.00יח'אספקה והתקנת תושבת לזמזם (נווט אקוסטי) רמזור לרבות כל אמצעי החיבור היעודיים.02.06.0120

548.00יח'אספקה והתקנת תושבת  מאלומיניום לפנס רמזור מהבהב לרבות כל אמצעי החיבור היעודיים.02.06.0130

גלאים 02.07
1,790.00קומפאספקת והתקנת גלאי אינפרא אדום02.07.0010

אספקה והתקנת לולאות גלאי בכביש כולל השחלת חבל מעל החריצה ואיטום זפת, והכל כמפורט02.07.0020

45.00מ'במפרט הטכני ו/או במפרט משרד התחבורה.

208.00קומפאספקת והתקנת מחבר אפוקסי ללולאת גלאי02.07.0030

15.00מ'TWISTED מסוכך לגלאים TPSאספקה והשחלת כבל 02.07.0040

2,000.00יח' או שווה ערךsensysאספקה גלאי השראה אלקטרומגנטי אלחוטי כולל איטום באפוקסי תוצרת 02.07.0050

7,000.00יח' או שווה ערךsensysבקר גלאי השראה אלקטרומגנטי אלחוטי למנגנון תוצרת 02.07.0060

5,500.00יח'מאריך טווח סולארי למרחק של עד 250 מטר 02.07.0070

2,500.00יח'התקנת גלאי השראה אלקטרומגנטי אלחוטי י וכל הציוד הנלווה כולל כיול02.07.0080

icomsאספקה והתקנה גלאי רדאר לטווח זיהוי עד 150 מטר כולל זיהוי הכלי רכב והולכי רגל תוצרת  02.07.0090

6,900.00יח'או שווה ערך

8,200.00יח' או שווה ערךflir תוצרת trafioneאספקה והתקנה מצלמה טרמית מסוג 02.07.0100

17,500.00יח' או שווה ערךflir תוצרת dsrc כולל יכולת thermicamאספקה והתקנה מצלמה טרמית מסוג 02.07.0110

פירוקים 02.08
80.00טוןסילוק פסולת קיימת מהאתר לאתר פסולת מאושר על ידי המשרד לאיכות הסביבה02.08.0010

30.00מ"רפירוק זהיר של מדרכה,שביל וא כביש מרוצפים.02.08.0020

24.00מ"רפירוק של מדרכה, שביל או כביש מרוצפים02.08.0030

20.00מ"רפירוק מסעת אספלט במדרכה או שביל02.08.0040

26.00מ"רפירוק מסעת אספלט בכביש קיים עד 10 ס"מ 02.08.0050

35.00מ"רפירוק מסעת אספלט בכביש קיים בעובי מעל 10 ס"מ 02.08.0060

40.00מ"רפירוק מסעות בטון מדרכה, שביל או כביש.02.08.0070

20.00מ'פירוק אבני שפה אבני או אבני תעלה,אבני מעבר,מבל סוגים עע יסוד בטון.02.08.0080

60.00יח'פירוק זהיר של עמודי חסימה,תמרורים ואשפתונים מכל הסוגים02.08.0090

40.00יח'פירוק של תמרורים, עמודי חסימה ואשפתונים כולל פירוק וסילוק העמוד והיסוד02.08.0100

80.00מ"רפירוק והריסת קירות תומכים ,מכל הסוגים, בכל עובי02.08.0110

32.00מ"רפירוק זהיר של גדרות ומעקות מכל הסוגים ופינוי החומר למקום שיורה המפקח02.08.0120

25.00מ"רפירוק גדרות ומעקות מכל הסוגים ופינוי החומר לאתר פסולת מורשה02.08.0130

105.00יח'טיפול בשורשים של עצים.02.08.0140

200.00יח'טיפול בשורשים של עצים והנחת מגביל שורשים02.08.0150

500.00יח'גיזום עצים02.08.0160

720.00יח'כריתת עצים02.08.0170
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כתב הכמויות של מכרז רמזורים 2019 
אגף התנועה 2019 

עמוד 7  15/04/2019 דקל שירותי מחשב להנדסה בע"מ

דו"ח ספריה
מחיריח'תאורסעיף

פרק 02   פרק ב' - שינויים במע' רמזורים קיימות, אספקה והתקנת מע' רמזורים ח 

02.0802.08

60.00מ'פירוק זהיר של מדרגות מכל סוג02.08.0180

50.00מ'פירוק מדרגות ממכל סוג.02.08.0190

100.00יח'פירוק זהיר של ספסל מכל סוג02.08.0200

עבודות עפר ומצעים 02.09
הערה: התת פרקים 02.09 עד 02.14 ישמשו לעבודות קרצוף וריבוד לחצציות כביש בלבד. 

35.00מ'חפירה או חציבה כללית בשטח בעמקים שונים שלא עבור מערכות ניקוז, ביוב, מים.02.09.0010

50.00מ"קחפירה תעלות ברוחב עד 100 סיימ וסילוק החומר החפור. 02.09.0020

6.00מ"קפיזור והידוק חומר מילוי בתעלות02.09.0030

5.00מ"קפיזור והידוק של חומר מילוי בשכבות ברוחב למעלה מ80- ס"מ 02.09.0040

40.00מ"קאספקה והובלה של חומר מאושר למילוי כולל הידוק02.09.0050

65.00מ"קאספקה והובלה של חול טבעי - ממוחזר02.09.0060

330.00מ"ק, לפי דרישת המפקח בכתבCLSMמילוי תעלות בתערובת 02.09.0070

21.00מ"קCLSMתוסף יבוש מהיר לתערובת 02.09.0080

3.00מ"רבצוע צורת דרך02.09.0090

120.00מ"קאספקה הובלה פיזור הרטבה והידוק מבוקר של מצע גרוס סוג א'02.09.0100

110.00מ"קאספקה הובלה פיזור הרטבה והידוק מבוקר של פסולת ביניין.02.09.0110

0.00ק"גייצוב שכבות של חומרי מילוי ומבנה על ידי ערבוב צמנט02.09.0120

36.00מ"קאספקה הובלה ופיזור אדמת גן.02.09.0130

5.00מ"רחישוף02.09.0140

150.00מ"קאספקה פיזור והידוק של שברי אבן )באקלש) בעובי עפ"י הוראות המתכנן02.09.0150

אספקה הובלה והנחת אבן  הפרדה במידות 50/50/10 מבטון (של חב' אקרשטיין או שווה ערך), 02.09.0160

  (של חב' תרמוקיר או שווה ערך ) , ומעליוpr007המונחת על גבי שכבת אספלט , מודבקת ע"י פריימר 

500.00מ' (של חב' תרמוקיר או שווה ערך ), וכולל ארבעה מיתדים(ברזל 10 מ"מ באורך 25 ס ad770דבק 

עבודות הכנה וסלילה 02.10
הערה: התת פרקים 02.09 עד 02.14 ישמשו לעבודות קרצוף וריבוד לחצציות כביש בלבד. 

3.00מ"ראספקה וריסוס חומר מונע נביטת עשבים.02.10.0010

500.00יח'התאמת גובה הכל השוחות בכביש או מדרכה מלבד בזק.02.10.0020

770.00יח'התאמת גובה השוחות בכביש מלבד בזק עד גובה 15 ס''מ עם בטון מהיר לפי המפרט. 02.10.0030

920.00יח'התאמת גובה השוחות בכביש מלבד בזק מעל גובה 15 ס''מ עם בטון מהיר לפי המפרט. 02.10.0040

600.00יח'תוספת להתאמת שוחות בקטרים שונים בשיטת "מתאם אביב" או שווה ערך להגבהה עד 15 ס"מ 02.10.0050

650.00יח'תוספת להתאמת שוחות בקטרים שונים בשיטת "מתאם אביב" או שווה ערך להגבהה מעל 15 ס"מ 02.10.0060

750.00יח'תוספת התמת גובה שוחות קולטני ניקוז להגבה עד 15 ס"מ עם מתאם אביב שווה ערך. 02.10.0070

750.00יח'התאמת גובה שוחות בזק בכביש או מדרכה, ללא החלפת תקרה02.10.0080

2,500.00יח'התאמת גובה שוחות בזק בכביש או מדרכה כולל החלפת תקרה02.10.0090

500.00יח'הנמכת גובה מכסה שוחות מלבד בזק לגובה תקרה בזמן קרצוף וריבוד02.10.0100

תערובות אספלט 02.11
הערה: התת פרקים 02.09 עד 02.14 ישמשו לעבודות קרצוף וריבוד לחצציות כביש בלבד. 

2.00מ"רהספקה וריסוס ציפוי יסוד באמולסיה ביטומנית02.11.0010

2.00מ"רהספקה וריסוס ציפוי מאחה באמולסיה ביטומנית בכמות 250-400 גר'/מ"ר 02.11.0020

3.00מ"רהספקה וריסוס ציפוי מאחה באמולסיה ביטומנית בכמות 2.0 ק"ג/מ"ר מעל אספלט מקורצף 02.11.0030

246.00טוןשכבה מתערובת מקשרת ונושאת "1 צפופת דירוג 02.11.0040

255.00טוןבטון אספלט שכבה נושאת עם גרגיר מקסימלי 3/4" 02.11.0050

הופק ע"י "תוכנת דקל" - חיפה  04-8145410 
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כתב הכמויות של מכרז רמזורים 2019 
אגף התנועה 2019 

עמוד 8  15/04/2019 דקל שירותי מחשב להנדסה בע"מ

דו"ח ספריה
מחיריח'תאורסעיף

פרק 02   פרק ב' - שינויים במע' רמזורים קיימות, אספקה והתקנת מע' רמזורים ח 

02.1102.11

268.00טוןבטון אספלט שכבה נושאת עם גרגיר מקסימלי 1/2" 02.11.0060

268.00טוןS1/2שכבה מתערובת נושאת "02.11.0070

264.00טוןS3/4שכבה מתערובת נושאת "02.11.0080

251.00טון1Sשכבה מתערובת מקשרת ונושאת "02.11.0090

392.00טון0/8SMAשכבה מתערובת 02.11.0100

400.00טון0/5SMAשכבה מתערובת 02.11.0110

הטלאות 02.12
הערה: התת פרקים 02.09 עד 02.14 ישמשו לעבודות קרצוף וריבוד לחצציות כביש בלבד. 

10.00מ'ניסור אספלט02.12.0010

135.00מ"רהטלאות - קירצוף וריבוד באתר יחיד בכמות  פחות מ 500 מ"ר לי"ע בעובי 10 ס"מ 02.12.0020

100.00מ"רהטלאות - קירצוף וריבוד באתר יחיד בכמות פחות מ 500 מ"ר לי"ע בעובי 6 ס"מ 02.12.0030

23.00מ"ראספקת ופריסת יריעות גיאוגריד02.12.0040

23.00מ"ראספקת ופריסת יריעות ביטומניות02.12.0050

20.00מ"ראספקת ופריסת יריעות גיאוטקסטיליות02.12.0060

ריצוף, אלמנטים טרומיים, משטחי בטון וגרנוליט 02.13
הערה: התת פרקים 02.09 עד 02.14 ישמשו לעבודות קרצוף וריבוד לחצציות כביש בלבד. 

95.00מ'אספקה והנחת אבני אי (משופעות) על יסוד בטון02.13.0010

95.00מ'אספקת והנחת אבני שפה 17*25 על יסוד בטון 02.13.0020

95.00מ'אספקת והנחת אבני שפה ייכניסה לרכביי על יסוד בטון02.13.0030

100.00מ'אספקה והנחה אבני שפה יימעבר חצייהיי על יסוד בטון02.13.0040

75.00מ'אספקה והנחה אבן דן 10/20/100 על יסוד בטון 02.13.0050

50.00מ'הנחה בלבד של אבן שפה מכל הסוגים על יסוד בטון02.13.0060

70.00מ'אספקת והנחת תעלות בטון על יסד בטון02.13.0070

75.00מ'אספקה והנחת תעלות בטון דו שיפועיות או חד שיפועית  על יסוד בטון02.13.0080

50.00מ'הנחה בלבד על יסוד בטון של תעלות בטון מכל סוג02.13.0090

95.00מ"ראספקה והנחת ריצוף משתלב מסוג  10/20, 20/20עובי  6 ס"מ  -צבע אפור 02.13.0100

105.00מ"ראספקה והנחת ריצוף משתלב מסוג  10/20, 20/20עובי  8 ס"מ  -צבע אפור 02.13.0110

300.00מ"ראספקה והנחת ריצוף אבן טבעית בעובי 10 ס"מ לפחות 02.13.0120

200.00מ"ראספקת והנחת ריצוף גרנוליט במידות 40*40*7 ס"מ 02.13.0130

260.00מ"ראספקת והנחת ריצוף "אבן רובע" בכל גימור ובכל גוון02.13.0140

10.00מ"רתוספת מחיר עבור הספקת ריצוף צבעוני02.13.0150

12.00מ"רתוספת מחיר עבור הספקת ריצוף בצבע לבן02.13.0160

0.00מ"רתוספת מחיר עבור הספקת ריצוף בשילוב חומרים ממוחזרים02.13.0170

0.00מ'תוספת מחיר עבור הספקה א.ש. ואבני תעלה מחומרים ממוחזרים.02.13.0180

150.00מ"ראספקה והנחת ריצוף מסוג "אבן יפו"02.13.0190

140.00מ"ראספקה והנחת ריצוף מסוג ייטרנטויי בכל גוון ובעובי 6 / או 7 ס"מ 02.13.0200

אספקה והנחת ריצוף מסוג "אקרסטון" כולל מרווחונים, בגודל 30*30 ובעובי 6 ס"מ בכל גוון ובכל 02.13.0210

175.00מ"רגימור שיידרש

175.00מ"ראספקה והנחת ריצוף מסוג "אקרסטון" בגודל 30*30 ובעובי 7 ס"מ בכל גוון ובכל גימור שיידרש 02.13.0220

180.00מ"ראספקה והנחת ריצוף מסוג אבן לעוורים או אבן מוביל.02.13.0230

130.00מ"ראספקה והנחת ריצוף מסוג "סינה שקטה" בעובי 6 ס"מ 02.13.0240

60.00מ"רהנחה בלבד של ריצוף מכל הסוגים02.13.0250
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כתב הכמויות של מכרז רמזורים 2019 
אגף התנועה 2019 

עמוד 9  15/04/2019 דקל שירותי מחשב להנדסה בע"מ

דו"ח ספריה
מחיריח'תאורסעיף

פרק 02   פרק ב' - שינויים במע' רמזורים קיימות, אספקה והתקנת מע' רמזורים ח 

02.1302.13

אספקה והתקנת אבן תחום גומה להגנה על עצים, מורכב מסיגמנטים טרומיים בגוון שיידרש (פרט02.13.0260

350.00קומפלגוון אקרסטון או כורכרית) במידות חוץ 1*1 מ' 

אספקה והתקנת אבן תחום גומה להגנה על עצים, מורכב מסיגמנטים טרומיים בגוון אקרסטון או02.13.0270

400.00קומפכורכרית במידות חוץ 1*1 מ' 

אספקה והתקנת אבן תחום גומה להגנה על עצים מסוג ישן, מורכב מסיגמנטים טרומיים במידה02.13.0280

500.00קומפחיצונית של 1.20*1.20 מ' 

אספקה והתקנת אלמנט תיחום בכל צבע שיידרש במידות 30/35/45 ס"מ , לרבות יסוד בטון וגב 02.13.0290

130.00מ'כדוגמת תחומית של אקרשטיין או שוו"ע

180.00מ'אספקה והתקנת  מדרגות מאלמנטים טרומיים מבטון  -מכל הסוגים02.13.0300

תוספת למחיר מדרגות מאלמנטים טרומיים בגין גימור גרנוליט, ו/או אקרסטון, ו/או שנהב, ו/או02.13.0310

50.00מ"רכורכרית, ו/או עיבוד מסותת

1,200.00מ"קיציקת משטח בטון ב30-,כולל רשתות פלדה. 02.13.0320

260.00מ"ריציקת משטח גרנוליט מבטון ב - 20 , כולל תפרים מפסי אלומניום בכל גוון שיידרש, כולל גוון מצרי 02.13.0330

220.00מ"רתיקוני משטח גרנוליט , כולל תפרים מפסי אלומניום ככל שיידרשו, בכל גוון שיידרש, כולל גוון מצרי02.13.0340

תיקוני פרטי גרנוליט כגון : ספסלים , עמודים וכו', כולל תפרים מפסי אלומניום ככל שיידרשו, בכל02.13.0350

250.00יח'גוון שיידרש, כולל גוון מצרי

250.00יח'אבן סימון חניה לנכים במידות 80*80 ובעובי 8 ס"מ, מורכבת מארבע יח' טרומיות 02.13.0360

95.00יח'אבן שפה מעוגלת בגדלים שונים, חיצונית ופנימית02.13.0370

200.00יח'אבן בלימה לרכב במידות 12.5*22 ובאורך 180 ס"מ 02.13.0380

70.00יח'אבן מעבר ללא פאזה במדות 50*15*23 ס"מ 02.13.0390

190.00קומפחבק ייתל אביב יידגם 1 של אקרשטיין או שווה ערך 02.13.0400

280.00קומפחבק ייתל אביביי דרם 2 של אקרשטיין או שווה ערך 02.13.0410

180.00מ'אספקה והנחת אבן שפה רחבה על יסוד בטון02.13.0420

220.00מ'אספקה והנחת אבן שפה רחבה בגימור אקרסטון על יסוד בטון02.13.0430

100.00מ'אבן גן רחבה סביב עצים.02.13.0440

ביצוע הנמכה להולכי רגל שלא במסגרת שיקום קטעי מדרכה. לא ישולם פיצוי נוסף בגין התארגנות02.13.0450

3,000.00יח'לכלל העבודות הקשורות בביצוע ההנמכה (עלות ההתארגנות נכלל במחיר היחידה להנמכה)

עבודות קירצוף לעבודות חצייות כביש בלבד 02.14
הערה: התת פרקים 02.09 עד 02.14 ישמשו לעבודות קרצוף וריבוד לחצציות כביש בלבד. 

8.00מ"רקירצוף לעומק של 0 - 2 ס"מ ובשטח של עד 500,2 מ"ר 02.14.0010

5.00מ"רקירצוף לעומק של 0 - 2 ס"מ ובשטח גדול מ2,-500 מ"ר וקטן מ- 000,5 מ"ר 02.14.0020

4.00מ"רקירצוף לעומק של 0 - 2 ס"מ ובשטח כולל של מעל 000,5  מ"ר 02.14.0030

11.00מ"רקירצוף לעומק כולל של 0 - 6 ס"מ ובשטח של עד 500,2 מ"ר 02.14.0040

7.00מ"רקירצוף לעומק של 0 - 6 ס"מ ובשטח גדול מ - 500,2 מ"ר וקטן מ- 000,5 מ"ר 02.14.0050

6.00מ"רקירצוף לעומק כולל של 0 - 6 ס"מ ובשטח כולל של מעל 000,5 מ"ר 02.14.0060

14.00מ"רקירצוף לעומק כולל של 0 - 10 ס"מ ובשטח של עד 500,2 מ"ר 02.14.0070

11.00מ"רקירצוף לעומק כולל של 0 - 10 ס"מ גדול מ - 500,2 מ"ר וקטן מ- 000,5 מ"ר 02.14.0080

10.00מ"רקירצוף לעומק כולל של 0 - 10 ס"מ ובשטח כולל של מעל 000,5  מ"ר 02.14.0090

13.00מ"רקירצוף לעומק כולל גדול מ-  10 ס"מ ובשטח של עד 000,5 מ"ר 02.14.0100

12.00מ"רקירצוף לעומק כולל גדול מ-  10 ס"מ ובשטח כולל של מעל 000,5 מ"ר 02.14.0110

10.00מ"רקירצוף משטח בטון לעומק של 0 - 3 ס"מ 02.14.0120

70.00יח'קירצוף מסביב לשוחות במקרצפת קטנה02.14.0130

13.00מ'קירצוף "קנטים"02.14.0140
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כתב הכמויות של מכרז רמזורים 2019 
אגף התנועה 2019 

עמוד 10  15/04/2019 דקל שירותי מחשב להנדסה בע"מ

דו"ח ספריה
מחיריח'תאורסעיף

פרק 02   פרק ב' - שינויים במע' רמזורים קיימות, אספקה והתקנת מע' רמזורים ח 

02.1402.14

7.00מ"רתוספת לציוד הקירצוף והטאטוא בהיקף קטן02.14.0150

עבודות תשתית ועפר להתקנת רמזורים בלבד 02.15
הערה 1: עבודות בתת פרק זה מיועדות להתקנת רמזורים בלבד והשימוש בסעיפים אלו לפי החלטת 

המפקח בלבד.

הערה 2: פינוי הפסולת יעשה על ידי הקבלן ועל חשבונות רק לאתר לפינוי פסולת מאושר על ידי 

המשרד להגנת הסביבה.

פירוק משטחי אספלט לצורך פתיחת תעלות ברוחב עד 0.5 מטר על ידי ניסור משטחי האספלט ופינוי 02.15.0020

30.00מ'החומר החפור לאתר לפינוי פסולת מאושר על ידי המשרד להגנת הסביבה

28.00מ'פרוק מרצפות ברוחב עד 0.5 מ' 02.15.0030

25.00מ'הריסת מדרכת אספלט ברוחב עד 0.5 מ' 02.15.0040

33.00מ'חפירת תעלה לצנרת בעומק 0.5 מטר 02.15.0050

38.00מ'חפירת תעלה לצנרת בעומק 0.8 מטר 02.15.0060

120.00מ'מילוי תעלה בכורכר עומק 50 ס"מ, לרבות הנחת סרט סימון 02.15.0070

43.00מ'מילוי תעלה בכורכר שנחפר במקום בעומק 0.50 מ', לרבות הנחת סרט סימון 02.15.0080

100.00מ'מילוי תעלה בחול עומק 0.5 מ', לרבות הנחת סרט סימון 02.15.0090

53.00מ'ציפוי תעלות בכביש ובמדרכה באספלט רוחב 0.5 מ' 02.15.0100

33.00מ'ריצוף במרצפות שפורקו באתר02.15.0110

100.00מ'ריצוף במרצפות חדשות מכל סוג02.15.0120

הופק ע"י "תוכנת דקל" - חיפה  04-8145410 
 http://www.dekel.co.il :אתר דקל



כתב הכמויות של מכרז רמזורים 2019 
אגף התנועה 2019 

עמוד 1  15/04/2019 דקל שירותי מחשב להנדסה בע"מ

דו"ח ספריה
מחיריח'תאורסעיף

פרק 03   פרק ג' - אחזקה והתקנת תשתיות וכבילה לתקשורת  

03

פרק ג' - אחזקה והתקנת תשתיות וכבילה לתקשורת  03

03.01

אחזקה והתקנת תשתיות וכבילה לתקשורת  03.01
תשלום חודשי עבור אחזקת רשת תקשורת, הכוללת את התשתיות והכבילה המשמשות לתקשורת בין03.01.0010

מנגנוני הרמזורים לרכזות, בין הרכזות למרכז ניהול התנועה ובין מצלמות התנועה למרכז ניהול

התנועה. מערך התשתית כולל כבלי נחושת, סיבים אופטיים והתשתית הנדרשת על כל רכיביה, לרבות

קלוז'רים וכל הציוד הנלווה הנדרש, ארונות התקשורת, על כל רכיביהם, לרבות מנעולי הארונות,

, תשתית תת קרקעית לרבות צנרת שוחות ביקורת וחציות בצמתים וכן כל ציוד-MDFוקרונות ה

20,000.00קומפשיתווסף למערך הרמזורים ע"פ הנחיות המפקח והכל כמפורט במפרט הטכני.

הופק ע"י "תוכנת דקל" - חיפה  04-8145410 
 http://www.dekel.co.il :אתר דקל



כתב הכמויות של מכרז רמזורים 2019 
אגף התנועה 2019 

עמוד 1  11/04/2019 דקל שירותי מחשב להנדסה בע"מ

דו"ח ספריה
מחיריח'תאורסעיף

פרק 60   עבודה ביומית 

60

עבודה ביומית 60

60.05

עבודה ביומית 60.05
207.00ש"עמהנדס לביצוע עבודות תכנות ותכנון שינויים במערכות בקרה ברמזורים60.05.0010

60.00ש"עפועל בלתי מקצועי60.05.0020

85.00ש"עחשמלאי בעל רישיון חשמלאי60.05.0030

85.00ש"עמסגר או רתך מקצועי60.05.0040

45.00ש"עפטיש מקצועי ("קונגו")60.05.0050

צוות אבטחה כולל עגלת חץ, נהג של הטנדר ושני עובדים וכל הציוד הנדרש לפי התרשימים בחוברת60.05.0060

1,750.00י"עהמדריך להסדרי תנועה באתרי עבודה בדרכים בין עירוניות - יום עבודה של 8 שעות. 

218.00יח'שעת עבודה נוספת לצוות אבטחה מעבר ל - 8 שעות 60.05.0070

 עבור יום שכירות. התשלום יבוצע למקסימום 100 ימים TRUTON BARRIERמעקה (גדרות) מסוג 60.05.0080

6.00מ'אם תידרש תקופת שכירות ארוכה יותר, לא ישולם לקבלן מעבר לזמן שצויין לעיל.

230.00יח'אספקה והתקנת אביזרי בטיחות כגון ו-5 (931)  ו-6 (908) ופינוי בסיום העבודה. 60.05.0090

עבודת צוותים לפי קריאה 60.10
תשלום בגין קריאה מיוחדת של צוות המורכב  ממשאית תקינה עם נהג ולפחות 2 עובדים  עם ציוד 60.10.0010

הנדרש לביצוע עבודת תיקון מערכת הרמזורים במתקנים שונים, לכל אתר, בשעות הערב והלילה

משעה 19:00 עד 7:00 למחרת בימי חול (התשלום יהיה בנוסף לתשלום בגין הכמויות שיבוצעו בפועל 

500.00י"עבכל אתר).

תשלום בגין קריאה מיוחדת של צוות של משאית תקינה עם נהג ולפחות 2 עובדים עם ציוד הנדרש 60.10.0020

לביצוע עבודת תיקון מערכת הרמזורים במתקנים שונים, לכל אתר, בערבי שבתות וחגים, שבתות

700.00י"עוחגים (התשלום יהיה בנוסף לתשלום בגין הכמויות שיבצעו בפועל בכל אתר).

90.00-יח'חיוב בגין עמוד רמזור משומש באורך עד 4.5 מ'. 60.10.0030

105.00-יח'חיוב בגין עמוד רמזור משומש באורך עד 6 מ'. 60.10.0040

50.00-יח'חיוב בגין זרוע לעמוד רמזור אורך כל שהוא.60.10.0050

2,800.00יח'עבודת ביובית לשטיפת קוי רמזורים משעה 08:00 עד 16:00 60.10.0060

2,400.00יח'צוות מדידה כולל מודד מוסמך, עוזר וציוד מדידה60.10.0070

 מכל סוג שהוא כולל מפעיל מקצועי והתקן לשימוש בפטיש חציבה בימי חולJCBשימוש בטרקטור 60.10.0080

200.00ש"עבכל שעות היממה לעבודות נדרשות באישור המפקח.

400.00ש"עשימוש במשאית-מנוף עם סל לגובה עד  30 מ"א  כולל נהג בכל  שעות היום והלילה. 60.10.0090

פינוי פסולת לאתר לפינוי פסולת מאושר על ידי המשרד להגנת הסביבה ,לרבות העמסה ופירוק 60.10.0100

107.00מ"קוהמצאת תעודת פינוי מאתר פינוי פסולת מאושר ע"י המשרד להגנת הסביבה.

100.00ש"עפקח תנועה לעבודת לילה, המחיר לשעת עבודה, עד מקסימום 8 שעות. 60.10.0110

75.00ש"ערכב לפקח תנועה לעבודת לילה, עד למקסימום 8 שעות עבודה. 60.10.0120

הופק ע"י "תוכנת דקל" - חיפה  04-8145410 
 http://www.dekel.co.il :אתר דקל
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כתב הכמויות של מכרז רמזורים 2019 
אגף התנועה 2019 

עמוד 1  11/04/2019 דקל שירותי מחשב להנדסה בע"מ

דו"ח ספריה
מחיריח'תאורסעיף

פרק 80   פיצוי מוסכם 

80

פיצוי מוסכם 80

80.10

פיצוי מוסכם 80.10
פיצוי מוסכם בגין אי הגעה במועד הנדרש או אי עמידה בלוח הזמנים כמפורט במפרט הטכני, לתיקון80.10.0001

500.00-ש"עליקויים חיצוניים  של עמוד נטוי/ נפגע.

פיצוי מוסכם בגין אי הגעה במועד הנדרש או אי עמידה בלוח הזמנים  כמפורט במפרט הטכני, לתיקון80.10.0002

500.00-ש"עליקויים חיצוניים  של עדשה מלוכלכת / דהויה.

פיצוי מוסכם בגין אי הגעה במועד הנדרש או אי עמידה בלוח הזמנים כמפורט במפרט הטכני, לתיקון80.10.0003

500.00-ש"עליקויים חיצוניים  של זרוע מסובבת.

פיצוי מוסכם בגין אי הגעה במועד הנדרש או אי עמידה בלוח הזמנים כמפורט במפרט הטכני, לתיקון80.10.0004

500.00-ש"עליקויים חיצוניים  של פנס שנפגע.

פיצוי מוסכם בגין אי הגעה במועד הנדרש או אי עמידה בלוח הזמנים כמפורט במפרט הטכני, לתיקון80.10.0005

500.00-ש"עליקויים חיצוניים  של פנס מסובב.

פיצוי מוסכם בגין אי הגעה במועד הנדרש או אי עמידה בלוח הזמנים כמפורט במפרט הטכני, לתיקון80.10.0006

500.00-ש"עליקויים חיצוניים  של דלת פתוחה/חסרה של פנס.

פיצוי מוסכם בגין אי הגעה במועד הנדרש או אי עמידה בלוח הזמנים כמפורט במפרט הטכני, לתיקון80.10.0007

500.00-ש"עליקויים חיצוניים  של נווט אקוסטי ללקויי ראיה.

פיצוי מוסכם בגין אי הגעה במועד הנדרש או אי עמידה בלוח הזמנים כמפורט במפרט הטכני, לתיקון80.10.0008

500.00-ש"עליקויים חיצוניים  של  עדשה דהויה.

פיצוי מוסכם בגין אי הגעה במועד הנדרש או אי עמידה בלוח הזמנים כמפורט במפרט הטכני, לתיקון80.10.0009

500.00-ש"עליקויים חיצוניים  של  דלת פתוחה או דלת חסרה של עמוד רמזור.

פיצוי מוסכם בגין אי הגעה במועד הנדרש או אי עמידה בלוח הזמנים כמפורט במפרט הטכני, לתיקון80.10.0010

500.00-ש"עליקויים חיצוניים של מנעול לא תקין או חסר.

פיצוי מוסכם בגין אי הגעה במועד הנדרש או אי עמידה בלוח הזמנים כמפורט במפרט הטכני, לתיקון80.10.0011

500.00-ש"עליקויים חיצוניים של תמרור של לחצן הולכי רגל לא תקין  או חסר.

פיצוי מוסכם בגין אי הגעה במועד הנדרש או אי עמידה בלוח הזמנים כמפורט במפרט הטכני, לתיקון80.10.0012

500.00-ש"עליקויים חיצוניים  של  דלת תא שוטר פתוחה או חסרה.

פיצוי מוסכם בגין אי הגעה במועד הנדרש או אי עמידה בלוח הזמנים כמפורט במפרט הטכני, לתיקון80.10.0013

500.00-ש"עליקויים חיצוניים  של  דלת פתוחה או חסרה של ארון מנגנון אחד.

פיצוי מוסכם בגין אי הגעה במועד הנדרש או אי עמידה בלוח הזמנים כמפורט במפרט הטכני, לתיקון80.10.0014

500.00-ש"עליקויים חיצוניים  אחרים.

פיצוי מוסכם בגין אי הגעה במועד הנדרש או אי עמידה בלוח הזמנים כמפורט במפרט הטכני, לתיקון80.10.0015

500.00-ש"עשל דלת רכזת פתוחה או חסרה.

פיצוי מוסכם בגין אי הגעה במועד הנדרש או אי עמידה בלוח הזמנים כמפורט במפרט הטכני, לתיקון80.10.0016

500.00-ש"עליקויים חיצוניים של מצחייה חסרה.

פיצוי מוסכם בגין אי הגעה במועד הנדרש או אי עמידה בלוח הזמנים כמפורט במפרט הטכני, לתיקון80.10.0017

500.00-ש"עליקויים חיצוניים של רגלית פנס שבורה או חסרה.

פיצוי מוסכם בגין אי הגעה במועד הנדרש או אי עמידה בלוח הזמנים כמפורט במפרט הטכני, לתיקון80.10.0018

500.00-ש"עשל כבל גל נחושת שנפגע.

פיצוי מוסכם בגין אי הגעה במועד הנדרש או אי עמידה בלוח הזמנים כמפורט במפרט הטכני, לתיקון80.10.0019

500.00-ש"עליקויים חיצוניים של ארון שנפגע.

פיצוי מוסכם בגין אי הגעה במועד הנדרש או אי עמידה בלוח הזמנים כמפורט במפרט הטכני, לתיקון80.10.0020

500.00-ש"עשל כבל אופטי שנפגע.

פיצוי מוסכם בגין אי הגעה במועד הנדרש או אי עמידה בלוח הזמנים כמפורט במפרט הטכני, לתיקון80.10.0021

500.00-ש"עשל ארון רכזת שנפגע.

הופק ע"י "תוכנת דקל" - חיפה  04-8145410 
 http://www.dekel.co.il :אתר דקל
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כתב הכמויות של מכרז רמזורים 2019 
אגף התנועה 2019 

עמוד 2  11/04/2019 דקל שירותי מחשב להנדסה בע"מ

דו"ח ספריה
מחיריח'תאורסעיף

פרק 80   פיצוי מוסכם 

80.1080.10

פיצוי מוסכם בגין אי הגעה במועד הנדרש או אי עמידה בלוח הזמנים כמפורט במפרט הטכני, לתיקון80.10.0022

500.00-ש"עשל כבל צומת נחושת שנפגע.

פיצוי מוסכם בגין אי הגעה במועד הנדרש או אי עמידה בלוח הזמנים כמפורט במפרט הטכני, לתיקון80.10.0023

500.00-ש"עליקויים חיצוניים של עמודים לא ממוספרים.

פיצוי מוסכם בגין אי הגעה במועד הנדרש או אי עמידה בלוח הזמנים כמפורט במפרט הטכני, לתיקון80.10.0024

500.00-ש"עליקויים חיצוניים של לחצן הולכי רגל לא תקין או חסר.

פיצוי מוסכם בגין אי הגעה במועד הנדרש או אי עמידה בלוח הזמנים כמפורט במפרט הטכני, לתיקון80.10.0025

500.00-ש"עתקלות תקשורת של זמנים משובשים.

פיצוי מוסכם בגין אי הגעה במועד הנדרש כמפורט במפרט הטכני, לתיקון תקלות רמזור/תקשורת של80.10.0026

500.00-ש"ערמזור מהבהב.

פיצוי מוסכם בגין  אי עמידה בלוח הזמנים כמפורט במפרט הטכני, לתיקון תקלות רמזור/תקשורת80.10.0027

1,000.00-ש"עשל רמזור מהבהב.

פיצוי מוסכם בגין אי הגעה במועד הנדרש כמפורט במפרט הטכני, לתיקון תקלות רמזור/תקשורת של80.10.0028

500.00-ש"ערמזור חשוך.

פיצוי מוסכם בגין  אי עמידה בלוח הזמנים כמפורט במפרט הטכני, לתיקון תקלות רמזור/תקשורת80.10.0029

1,000.00-ש"עשל רמזור חשוך.

פיצוי מוסכם בגין אי הגעה במועד הנדרש כמפורט במפרט הטכני, לתיקון תקלות רמזור/תקשורת של80.10.0030

500.00-ש"ערמזור תקוע, לא מתחלף.

פיצוי מוסכם בגין  אי עמידה בלוח הזמנים כמפורט במפרט הטכני, לתיקון תקלות רמזור/תקשורת80.10.0031

1,000.00-ש"עשל רמזור תקוע, לא מתחלף.

פיצוי מוסכם בגין אי הגעה במועד הנדרש כמפורט במפרט הטכני, לתיקון תקלות רמזור/תקשורת של80.10.0032

500.00-ש"עתקלת גלאים.

פיצוי מוסכם בגין  אי עמידה בלוח הזמנים כמפורט במפרט הטכני, לתיקון תקלות רמזור/תקשורת80.10.0033

1,000.00-ש"עשל תקלת גלאים.

פיצוי מוסכם בגין אי הגעה במועד הנדרש או אי עמידה בלוח הזמנים כמפורט במפרט הטכני, לתיקון80.10.0034

500.00-ש"ע).UPSתקלות רמזור/תקשורת של תקלת אל פסק (

פיצוי מוסכם בגין אי הגעה במועד הנדרש או אי עמידה בלוח הזמנים כמפורט במפרט הטכני, לתיקון80.10.0035

500.00-ש"עתקלות רמזור/תקשורת של רמזור מהבהב ללא אינדיקציה למרכז ניהול התנועה.

פיצוי מוסכם בגין אי הגעה במועד הנדרש או אי עמידה בלוח הזמנים כמפורט במפרט הטכני, לתיקון80.10.0036

500.00-ש"עתקלות במנורות של אדום או צהוב  או ירוק תנועה לא דולק.

פיצוי מוסכם בגין אי הגעה במועד הנדרש או אי עמידה בלוח הזמנים כמפורט במפרט הטכני, לתיקון80.10.0037

500.00-ש"עתקלות במנורות של אדום או צהוב או ירוק תנועה גבוה לא דולק.

פיצוי מוסכם בגין אי הגעה במועד הנדרש או אי עמידה בלוח הזמנים כמפורט במפרט הטכני, לתיקון80.10.0038

500.00-ש"עתקלות במנורות של אדום  או ירוק הולכי רגל לא דולק.

פיצוי מוסכם בגין אי הגעה במועד הנדרש או אי עמידה בלוח הזמנים כמפורט במפרט הטכני, לתיקון80.10.0039

500.00-ש"עתקלות במנורות של בלינקר לא דולק.

פיצוי מוסכם בגין אי הגעה במועד הנדרש או אי עמידה בלוח הזמנים כמפורט במפרט הטכני, לתיקון80.10.0040

500.00-ש"עתקלות במנורות של חץ גבוה או חץ נמוך לא דולק.

פיצוי מוסכם בגין אי הגעה במועד הנדרש או אי עמידה בלוח הזמנים כמפורט במפרט הטכני, לתיקון80.10.0041

1,000.00-ש"עתקלות של בקרת אדום או ירוק (צומת מהבהב).

פיצוי מוסכם בגין אי הגעה במועד הנדרש או אי עמידה בלוח הזמנים כמפורט במפרט הטכני, לתיקון80.10.0042

500.00-ש"עתקלות במנורות של תקלות הבהוב.

פיצוי מוסכם בגין אי הגעה במועד הנדרש או אי עמידה בלוח הזמנים כמפורט במפרט הטכני, לתיקון80.10.0043

500.00-ש"עתקלות רמזור/תקשורת של רמזור לא בגל ירוק.
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כתב הכמויות של מכרז רמזורים 2019 
אגף התנועה 2019 

עמוד 3  11/04/2019 דקל שירותי מחשב להנדסה בע"מ

דו"ח ספריה
מחיריח'תאורסעיף

פרק 80   פיצוי מוסכם 

80.1080.10

פיצוי מוסכם בגין אי הגעה במועד הנדרש או אי עמידה בלוח הזמנים כמפורט במפרט הטכני, לתיקון80.10.0044

500.00-ש"עתקלות של מכסה בריכה שבור או פתוח.

פיצוי מוסכם בגין אי הגעה במועד הנדרש או אי עמידה בלוח הזמנים כמפורט במפרט הטכני, לתיקון80.10.0045

500.00-ש"עתקלות תקשורת.

פיצוי מוסכם בגין אי הגעה במועד הנדרש או אי עמידה בלוח הזמנים כמפורט במפרט הטכני, לתיקון80.10.0046

500.00-ש"עתקלת שליטה בצומת.

פיצוי מוסכם בגין אי הגעה במועד הנדרש או אי עמידה בלוח הזמנים כמפורט במפרט הטכני, לתיקון80.10.0047

500.00-ש"עתקלות רמזור/תקשורת של צומת במצב עצמאי.

פיצוי מוסכם בגין אי הגעה במועד הנדרש או אי עמידה בלוח הזמנים כמפורט במפרט הטכני, לתיקון80.10.0048

500.00-ש"עתקלת תקשורת לרכזת.

פיצוי מוסכם בגין אי הגעה במועד הנדרש או אי עמידה בלוח הזמנים כמפורט במפרט הטכני, לתיקון80.10.0049

500.00-ש"עריצוף בקרבת עמוד רמזור.

250.00-יח'פיצוי מוסכם בגין  אי חתימת טכנאי חברה מתחזקת בספר טיפול בצומת מרומזר80.10.0050

1,000.00-יח'פיצוי מוסכם בגין  אי הגשת דו"ח אמצע ו/או סיום במועד לגבי ביצוע טיפול חורף80.10.0051

1,000.00-יח'פיצוי מוסכם בגין  אי עמידה בהחלפת 8 מנגנונים חדשים בחודש, על כל מנגנון ברכזת 80.10.0052

1,000.00-י"עפיצוי מוסכם בגין  אי הגעה לעבודות המתוכננות ממועד מקבלת ההודעה, על כל יום איחור.80.10.0053

1,000.00-יח'פיצוי מוסכם בגין  אי אספקת  משאית + מנוף לעירייה80.10.0054

1,000.00-יח'פיצוי מוסכם בגין  עבודה לקויה80.10.0055

1,000.00-יח'פיצוי מוסכם בגין  אי פינוי פסולת לאתר לפינוי פסולת מאושר על ידי המשרד להגנת הסביבה80.10.0056

1,000.00-יח'פיצוי מוסכם בגין כל מקרה שהקבלן התורן לא זמין80.10.0057

1,000.00-יח'פיצוי מוסכם בגין  כל מקרה של ביצוע העבודה ללא צוות אבטחה מאושר ע"י נת"י80.10.0058

1,000.00-יח'פיצוי מוסכם בגין  כל מקרה שעובד הקבלן נמצא ללא ציוד בטיחות.80.10.0059

1,000.00-יח'פיצוי מוסכם בגין פריט חסר בטבלת מלאי מינימום לקבלן, כמפורט במפרט הטכני80.10.0060

 פיצוי מוסכם בגין אי ביצוע טיפול בצומת מרומזר בהתאם להנחית המפקח80.10.0061
1,000.00-יח'
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נספח מס' 1 

 

אל עיריית תל-אביב-יפו 

 אבן גבירול 69 

 תל-אביב 64162 

הצהרת המשתתף במכרז 
 פרטי המכרז  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 _________________________ _________________________ 

 תאריך חתימה וחותמת 
 

אנו החתומים מטה, לאחר שקראנו בעיון ובחנו בחינה זהירה את כל מסמכי המכרז, מצהירים ומתחייבים 
בזה כדלקמן: 

1. אנו מצהירים בזה, כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז והגשנו את הצעתנו בהתאם, כי אנו מסכימים 
לכל האמור במסמכי המכרז ולא נציג תביעות או דרישות המבוססות על אי ידיעה ו/או אי הבנה, ואנו 

מוותרים מראש על טענות כאמור. 
2. אנו מצהירים, כי אנו עומדים בכל התנאים הנדרשים מהמשתתפים במכרז, כי הצעתנו זו עונה על כל 
הדרישות שבמסמכי המכרז וכי אנו מקבלים על עצמנו לבצע את ההספקה ו/או העבודה שבנדון, 

בהתאם לתנאים המפורטים בחוזה ובמסמך הדרישות המקצועיות ו/או המפרט הטכני המצורף אליו. 
3. אנו מצהירים, כי הגשנו את הצעתנו למכרז בהתאם לנוסח המכרז המופיע באתר האינטרנט העירוני 
ובמשרדי העירייה, וידוע לנו, כי נוסח זה הינו הנוסח המחייב וכי לא יהיה כל תוקף לכל שינוי ו/או 

עדכון ו/או תוספת, למעט השינויים והעדכונים שנמסרו ע"י העירייה במסגרת הליכי המכרז. 
4. אנו מצהירים בזה, כי הצעה זו מוגשת ללא כל קשר או תיאום עם משתתפים אחרים. 

5. הצעתנו זו היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשינוי ותהא תקפה במשך 120 יום מהמועד 
האחרון להגשת ההצעות או לתקופה נוספת בהתאם להארכת ערבות המשתתף במכרז, בהתאם לסמכות 

העירייה ולכל זמן שהערבות על הארכותיה תהיה בתוקף. 
6. להבטחת קיום הצעתנו אנו מוסרים ערבות בנקאית בתוקף בנוסח ובסכום הנקובים במסמכי המכרז. 

7. אם תתקבל הצעתנו אנו מתחייבים, כי בתוך 7 ימים מיום הודעתכם נחתום על מסמכי החוזה ונפקיד 
בידכם ערבות בנקאית בשיעור הנקוב בחוזה המתאים. 

8. עד המצאת הערבות הבנקאית בהתאם לחוזה תשמש הערבות הבנקאית שמסרנו בנוגע למכרז להבטחת 
כל התחייבויותינו על פי המכרז. 

9. אם מסיבה כל שהיא לא נעמוד בהתחייבויותינו, אנו מסכימים שאת הערבות הבנקאית, שצרפנו למכרז, 
כולה או מקצתה, תחלטו כפיצויים מוסכמים וקבועים מראש. 

10. אנו מסכימים, כי הצעתנו היא בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי התאגיד בשמו מוגשת 
ההצעה, כי אנו זכאים לחתום בשם התאגיד על הצעה זו, וכי אין כל מניעה על פי כל דין או הסכם 

לחתימתנו על הצעה זו. 
11. אנו מצרפים להצעתנו את המסמכים והאישורים הנדרשים על פי מסמכי המכרז. 

 
שם המכרז: מכרז מסגרת פומבי לביצוע עבודות אחזקה, תיקונים, שינויים, התקנה  מספר המכרז:  28/2019  

 והחלפה של מערכות רמזורים, וכן אחזקה והתקנת תשתיות וכבילה לתקשורת 
 בעיריית תל אביב-יפו מספר מכרז _______________________________________________

                                                       _________________ 
 
 
 

שם המשתתף/ החברה כתובת טלפון שם איש הקשר 

5 99030
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ערבות מכרז 

 

נספח מס' 2 

לכבוד: 

עיריית תל-אביב-יפו 

רחוב אבן גבירול 69 

תל-אביב-יפו 6416201 

כתב ערבות )בש"ח( 

 
 

 

להמציא לכם ערבות בנקאית בסך של 200,000 ש"ח 

סכום הערבות במילים: מאתיים אלף שקלים חדשים 

 

כערובה למכרז מכרז מסגרת פומבי לביצוע עבודות אחזקה, תיקונים, שינויים, התקנה והחלפה של 
מערכות רמזורים, וכן אחזקה והתקנת תשתיות וכבילה לתקשורות בעיריית תל אביב-יפו 

מספר המכרז  28/2019 

 

הרי תמורת הסכמתכם לקבל ערבותנו זאת, ועל פי בקשת הנערב, הרינו ערבים בזאת כלפי 

עיריית תל-אביב-יפו בעד הנערב, בש"ח עד סכום השווה ל 200,000 ש"ח. 
 

אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום, כאמור, בתוך 7 ימים מתאריך הדרישה כפי שיפורט בה. 
 

ערבותנו זאת היא מוחלטת ובלתי תלויה, אנו מתחייבים לפעול על פיה ולא נהיה זכאים לבטלה 
בדרך כל שהיא. 

מוסכם בזאת במפורש, כי לא תהיו חייבים לנקוט הליכים משפטיים נגד הנערב ו/או לפנות 

בדרישה מוקדמת לנערב ו/או לממש בטחונות אחרים, כתנאי מוקדם לתשלום סכום הערבות על 
ידינו. 

 

תוקף הערבות עד תאריך 19/09/2019 ועד בכלל, וכל דרישה מצדכם לתשלום הנזכר לעיל 

צריכה להישלח אלינו בדואר רשום, או להימסר לנו במסירה אישית כנגד חתימתנו עד התאריך 
הזה. 

 

• ערבות זאת על כל תנאיה תוארך באופן אוטומטי לתקופה נוספת של ארבעה חודשים על פי 
  דרישת גזבר העירייה או מי שהוסמך על ידי הגזבר, ותישלח אלינו עד תאריך 19/09/2019  

ועד בכלל. 
 

פרטי הבנק 

 

בברכה, 

 ___________________  ______________  __________________________________________  

שם פרטי ומשפחה                                                                                    תאריך                            חתימה 
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נספח מס' 4 

 

רשימת בנקים וחברות ביטוח המורשים להוציא ערבות 
 

להלן רשימת בנקים וחברות ביטוח מהם ניתן לקבל ערבות, עפ"י הנוסח המקובל על העירייה: 
 
 

רשימת חברות ביטוח  רשימת בנקים מסחריים 

איילון חברה לביטוח בע"מ  בנק איגוד לישראל בע"מ 

אליהו חברה לביטוח בע"מ  בנק אוצר החייל בע"מ 

ביטוח חקלאי אגודה שיתופית מרכזית בע"מ  בנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ 

כלל ביטוח אשראי בע"מ  בנק דיסקונט לישראל בע"מ 

הפניקס הישראלי חברה לביטוח בע"מ  בנק יורו-טרייד בע"מ 

כלל חברה לביטוח בע"מ  בנק החקלאות לישראל בע"מ 

החברה הישראלית לביטוח סיכוני סחר חוץ בע"מ  בנק מזרחי טפחות בע"מ 

מגדל חברה לביטוח בע"מ  בנק הפועלים בע"מ 

מנורה חברה לביטוח בע"מ  בנק יהב לעובדי המדינה בע"מ 

הראל  חברה לביטוח בע"מ  בנק ירושלים בע"מ 

חברה לביטוח אשראי - אשור בע"מ  יובנק בע"מ 

החברה הישראלית לביטוח אשראי בע"מ  בנק לאומי לישראל בע"מ 

בנק לפתוח  התעשיה  בישראל בע"מ 

בנק מסד בע"מ 

בנק ערבי ישראל בע"מ 

בנק פועלי אגודת ישראל בע"מ 

בנק קונטיננטל לישראל בע"מ 

בנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ 

CITIBANK N.A )סניפים בישראל בלבד( 

HSBC Bank plc )סניפים בישראל בלבד( 

רשימת בנקים למשכנתאות 

בנק אדנים למשכנתאות בע"מ 

בנק דיסקונט למשכנתאות בע"מ 

בנק לאומי למשכנתאות בע"מ 

בנק עצמאות למשכנתאות ולפיתוח בע"מ 

הבנק הבינלאומי הראשון למשכנתאות בע"מ 

טפחות בנק משכנתאות לישראל בע"מ 
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נספח 5 – ביטוח 

 

1. מבלי לגרוע מאחריות הקבלן על-פי הסכם זה או על-פי דין, על הקבלן לערוך ולקיים, בחברת ביטוח מורשית 
כדין, על שמו, על שם קבלני משנה, על שם העירייה, וכן על שם המפקח מטעם העירייה, למשך כל תקופת 
ההתקשרות ועד המסירה הסופית של עבודות תשתית והקמה של רמזורים  )להלן: "העבודות"( ויציאתו של 
הקבלן מהאתר )לפי המאוחר(, פוליסת ביטוח עבודות קבלניות פתוחה )להלן "הפוליסה הפתוחה"(, 
כמפורט באישור עריכת ביטוחי הקבלן המצורף כנספח 5א' ומהווה חלק בלתי ניפרד הימנו )"אישור עריכת 

ביטוח עבודות הקבלן" ויחד עם הביטוחים המפורטים בסעיפים 4 ו- 3 להלן: "ביטוחי הקבלן"(. 

2. על הקבלן להמציא לידי העירייה, לא יאוחר מ-7 )שבעה( ימים ממועד החתימה על הסכם זה, ובכל מקרה 
טרם כניסת הקבלן לאתר העבודה לצורך ביצוע עבודות, את אישור עריכת הביטוח עבודות הקבלן  חתום על 

ידי מבטחת הקבלן. לדרישת העירייה, על הקבלן למסור העתק מן הפוליסה בגין ביטוח עבודות קבלניות.  

על הקבלן לעדכן את הפוליסה בסכום הפרויקט מפעם לפעם עם הזמנת עבודה של התקנת מערכות רמזורים 
ו/או עבודת תשתית אחרת ככל שתוזמן ע"י העירייה, ולוודא כי הפוליסה תכלול כיסוי ביטוחי מלא עבור 

הפרויקטים  המוזמנים.  

לא יאוחר מ-7 )שבעה( ימים טרם מועד תום תקופת ביטוח עבודות, על הקבלן להפקיד בידי העירייה, אישור 
עריכת ביטוחים כאמור לעיל בגין הארכת תוקפו לתקופה נוספת וכן למשך כל תקופת ביצוע העבודות על פי 

ההסכם )או למשך תקופה ארוכה יותר כמפורט בסעיף 1 לעיל(.  

3. ביטוח בתקופת השירותים- בגין  שירותי תפעול ותחזוקה שוטפים מתחייב הקבלן לערוך ולקיים על חשבונו 
את הביטוחים המפורטים באישור עריכת הביטוח המצורף להסכם זה כנספח 5ב' והמהווה חלק בלתי נפרד 
ממנו )להלן: "אישור עריכת ביטוחי הקבלן- תקופת השירותים"(, אצל חברת ביטוח מורשית כדין בישראל 
ובעלת מוניטין וזאת למשך כל תקופת ההתקשרות על-פי ההסכם, ולעניין ביטוח חבות מוצר, למשך 12 

חודשים נוספים מעבר לתקופת ההתקשרות, וכן כל הארכה שלה.   

על הקבלן להמציא לעירייה עם החתימה על ההסכם ובכל מקרה לא יאוחר מ- 7 ימים לפני תחילת מתן 
השירותים או כל מועד אחר מוקדם יותר כפי שנקבע במכרז, את אישור עריכת ביטוחי הקבלן- תקופת 
השירותים )נספח 5ב'(. כמו כן לא יאוחר מ- 7 יום לפני מועד תום תקופת הביטוח, מתחייבת הקבלן להפקיד 
בידי העירייה, אישור עריכת ביטוחים כאמור לעיל )נספח 5ב'( בגין הארכת תוקפו לתקופה נוספת וכן למשך 

כל תקופת השירותים על פי ההסכם )או למשך תקופה ארוכה יותר כמפורט בסעיף זה לעיל(.  

4. בנוסף, על הקבלן לערוך את הביטוחים הבאים  במהלך כל תקופת ההתקשרות את הביטוחים הבאים )בין 
באמצעותו ובין באמצעות מי מטעמו(: 

4.1 ביטוח חובה כנדרש על-פי דין בגין פגיעה גופנית עקב השימוש בכלי רכב.  

4.2 ביטוח אחריות בגין רכוש של צד שלישי עקב השימוש בכלי רכב ו/או כלי צמ"ה החייבים בביטוח 
חובה בגבול אחריות בסך של 500,000 ₪ בגין נזק אחד. 

לקבלן הזכות שלא לערוך ביטוח צד שלישי כאמור אולם יראו בכך "ביטוח עצמי" בסך של  500,000 ₪  
כאילן נערך ביטוח צד ג' כאמור. ככל שתוגש תביעה מצד שלישי כנגד העירייה או מי מטעם העירייה, 
בגין נזק אשר היה מכוסים לו נערך ביטוח כאמור, על הקבלן לשפות המפורטים לעיל בגין נזק או 

הוצאה כאמור. 

4.3 ביטוח מקיף לכל כלי הרכב המשמש את  הקבלן ו/או מי מטעמו במסגרת העבודות ו/או השירותים. על 
אף האמור לעיל, לקבלן הזכות שלא לערוך ביטוח מקיף כאמור בסעיף זה, במלואו או בחלקו, ובלבד 

שיחול האמור בסעיף 13 להלן; 

5. מוסכם בזאת, כי קביעת גבולות האחריות כמפורט בנספח זה, לרבות באישורי עריכת הביטוחים הנ"ל  הנה 
בבחינת דרישה  מזערית המוטלת על הקבלן, שאינה פוטרת את הקבלן ממלוא חבותו לפי הסכם זה ו/או לפי 
הדין. לקבלן לא תהא כל טענה ו/או דרישה כלפי העירייה ו/או מי מטעם העירייה בכל הקשור לגבולות 

האחריות האמורים ו/או כל טענה אחרת בנושא גובה ו/או היקף הכיסוי הביטוח שהוצא על ידי הקבלן.  

6. ביטוחי הרכוש של הקבלן יכללו סעיף מפורש בדבר ויתור על זכותו של המבטח לתחלוף כלפי העירייה ו/או 
מי מטעם העירייה, למעט כלפי אדם שגרם לנזק בזדון.  

7. על הקבלן האחריות הבלעדית לשאת בתשלומי דמי הביטוח ובסכומי ההשתתפות העצמית הנקובים 
בביטוחי הקבלן המפורטים בנספח זה.  

8. על הקבלן לקיים את כל תנאי ביטוחי הקבלן, להאריך את פוליסות הביטוח שעל הקבלן לערוך לפי נספח זה, 
מדי פעם בפעם לפי הצורך, כך שתהיינה תקפות במשך כל תקופת ההתקשרות )ולעניין ביטוח חבות מוצר, 

למשך 12 חודשים נוספים לאחר סיום תקופת ההתקשרות לרבות תקופת העבודות והבדק )לפי המאוחר(. 

9. מוסכם בזה במפורש כי אין בעריכת ביטוחי הקבלן, בהמצאתם או בשינויים כדי להוות אישור בדבר 
התאמתם ואין בהם כדי להטיל אחריות כלשהי על העירייה או לצמצם את אחריות הקבלן על-פי הסכם זה 
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או על פי כל דין. במקרה של אי התאמה בין האמור באישורי הביטוח או בהעתקי ביטוחי הקבלן לבין 
האמור בהסכם זה, על הקבלן לגרום לשינוי הביטוחים האמורים על מנת להתאימם להוראות הסכם זה. 

10. על הקבלן לגרום לכך כי הוראות פרק הביטוח לעיל יובאו לידיעת מנהלי, עובדי וקבלני המשנה של הקבלן.  

11. במידה ויועסקו על ידי הקבלן קבלני משנה בקשר עם ההתקשרות נשוא הסכם זה, על הקבלן לוודא כתנאי 
לתחילת העסקתם כי הינם אוחזים בביטוחים נאותים ביחס לפעילותם. למען הסר ספק, האחריות 

הבלעדית לקיום או היעדר כיסוי ביטוחי נאות לקבלני משנה מוטלת על הקבלן. 

12. על הקבלן והבאים מטעם הקבלן לנקוט בכל אמצעי הבטיחות והזהירות הנדרשים לשם מניעת פגיעה, אבדן 
או נזק לגופו או לרכושו של כל אדם או גוף בקשר עם ביצוע העבודות, ובמיוחד לקיים סדרי עבודה לעבודות 
בחום. בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום בסעיף זה לעיל, על הקבלן למלא אחר כל דרישות והוראות 
החוק לביטוח לאומי וחוק ביטוח בריאות ממלכתי וכל הצווים, תקנות וכדומה, שהותקנו לפי החוקים לעיל 
ובעיקר אך מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, באופן שכל עובדי ושליחי הקבלן יהיו בכל עת ובמשך כל 

תקופת ביצוע העבודות זכאים לכל הזכויות שעל פי החוקים לעיל.   

13. הקבלן פוטר במפורש את העירייה והבאים מטעמה מכל אחריות לאבדן או לנזק אשר עלול להיגרם לרכוש 
המובא על ידי הקבלן ו/או עבורו  ו/או ע"י מי מטעמו לרבות קבלני משנה שלו )לרבות כלי רכב כלים 
ומנופים( לאתר העבודות ובמסגרת ביצוע העבודות ו/או לצורך מתן השירותים, אולם הפטור מאחריות לא 

יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.  

14. בכל מקרה במקרה בו תופסקנה העבודות על ידי הקבלן טרם השלמתן מכל סיבה שהיא, על הקבלן  
להמציא אישור ממבטחת הקבלן על המשך עריכת פוליסת ביטוח עבודות קבלניות כאמור בסעיף  1 לעיל, 

בידי העירייה ו/או כל גוף אחר שהעירייה יורו עליו, וזאת כתנאי מוקדם לעריכת חשבון סופי לקבלן.  

15. נספח הביטוח הינו מעיקרי ההסכם והפרתו מהווה הפרה של ההסכם. על אף האמור לעיל, אי המצאת 
אישור הביטוח במועד לא תהווה הפרה יסודית אלא אם חלפו 10 יום ממועד בקשתו של העירייה בכתב 

להמצאת אישור כאמור. 
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אישור עריכת הביטוח  

 

נספח 5א' 

תאריך_________ 
לכבוד           

עירייה תל אביב – יפו )להלן: "העירייה"(  
מרחוב אבן גבירול 69 תל-אביב  

א.ג.נ., 

 
הנדון:  אישור ביטוח בקשר עם חוזה ביניכם לבין ______________)להלן: "הקבלן"( לביצוע  

עבודות התקנה ו/או החלפה של מערכות רמזורים ותשתיות  ועבודות נלווית מכל סוג ותיאור  )להלן: 
"העבודות"( 

 

הננו מאשרים כי ערכנו את הביטוחים המפורטים להלן: 

1. פוליסה "פתוחה" לביטוח עבודות קבלניות מס' __________________ בתקופת הביטוח מיום 

_______ ועד יום _______, כמפורט בהמשך, נערכה על שם הקבלן, על שם העירייה ו/או ו/או קבלנים 

ו/או קבלני משנה )מכל דרגה( מפני אבדן, נזק או אחריות הקשורים או הנובעים מביצוע העבודות. 

הפוליסה כוללת את פרקי הביטוח המפורטים להלן, כאשר היקף הכיסוי הניתן על פי הפוליסה הינו 

בהתאם לנוסח הפוליסה לביטוח עבודות קבלניות, הידוע כ"ביט" מהדורה ___ )* להשלמה בידי 

המבטח(: 

א. פרק )1( - נזק רכוש 

ביטוח במתכונת "כל הסיכונים" המבטח בפני אבדן או נזק פיזיים, פתאומיים ובלתי צפויים 
שייגרמו לעבודות במשך תקופת הביטוח ו/או במשך תקופת התחזוקה "מורחבת" בת 24 חודשים. 

סכום הביטוח לא יפחת מעלות ההקמה מחדש של העבודות.  

מחזור שנתי צפוי בגין עבודות נשוא אישור זה לא יפחת מסך של: __________ ₪ )יושלם בהתאם 
לנתוני ההתקשרות( 

שווי עבודה נתונה מרבי:  __________ ₪ )יושלם בהתאם לנתוני ההתקשרות( 

משך עבודה מרבי: ___ חודשים )יושלם בהתאם לנתוני ההתקשרות( 

הביטוח הורחב לכלול גם את הכיסויים הבאים ביחס לכל עבודה ועבודה בנפרד: 

- רעידת אדמה, נזקי טבע, פריצה, גניבה, שוד, נזק בזדון במלוא סכום שווי העבודות.  

- רכוש עליו עובדים ורכוש סמוך השייך ליחיד מיחידי המבוטח – 1,000,000 ₪ למקרה 

ולתקופת ביטוח.  

- פינוי הריסות בשיעור של 10% משווי העבודות לביטוח למקרה ולתקופת ביטוח. 

ב. פרק )2( - אחריות כלפי צד ג' 

חבות על פי דין ישראלי כלפי צד שלישי בגין פגיעה גופנית או נזק לרכוש שייגרמו במשך תקופת 
הביטוח, בגבול אחריות בסך של 4,000,000 ₪ לאירוע ולתקופת הביטוח. מובהר כי גבולות 

האחריות המצוינים בפרק ב' לעיל ולהלן חלים לכל עבודה ועבודה בנפרד.  

מוסכם כי פרק זה מכסה חבות בשל פגיעה או נזק לרכוש עקב השימוש בכלי רכב אשר נגרם 
בתחום אתר העבודות ו/או בסביבתו )במפורש למעט חבות אשר חובה לבטחה ע"פ דין( וזאת בסך 
של 1,200,000 ₪ למקרה ולתקופת הביטוח מעבר לגבול האחריות המקובל בביטוח אחריות כלפי 

צד שלישי עקב השימוש בכלי רכב.  

רכוש העירייה מעבר לרכוש המכוסה במסגרת הרחבת רכוש עליו עובדים / רכוש סמוך בפרק א' 
למעלה, ייחשב כרכוש צד שלישי. הכיסוי כולל במפורש גם סעיף "חבות צולבת".  
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הביטוח אינו כולל חריגים לעניין תביעות תחלוף מצד המוסד לביטוח לאומי וחבות בגין נזק גוף 
הנובע משימוש בציוד מכני הנדסי שהינו כלי רכב מנועי כהגדרתו בפקודת התעבורה שאין חובה 

חוקית לבטחו.  

נזק עקיף הנגרם עקב פגיעה לכבלים, צינורות ומתקנים תת קרקעיים בגבול אחריות של 1,000,000 
  . ₪

ג. פרק )3( - אחריות מעבידים 

 

חבות על פי דין ישראלי כלפי המועסקים בגין פגיעה גופנית הנגרמת באתר במשך תקופת הביטוח, 
תוך כדי ועקב ביצוע העבודות, בגבול אחריות בסך של 20,000,000 ₪ לתובע, למקרה ולתקופת 
הביטוח. מובהר כי גבולות האחריות המצוינים חלים לכל עבודה ועבודה בנפרד. הביטוח לא כולל 

כל הגבלה בדבר שעות עבודה והעסקת נוער כחוק.  

2. הננו לאשר, כי הביטוח המפורט בסעיף 1 לעיל אינו כולל חריג לחבותנו עקב ו/או בקשר עם רשלנות רבתי 

מצד יחיד מיחידי המבוטח ו/או הבאים מטעמם. 

3. זכות העירייה לקבלת תגמולי ביטוח ו/או לשיפוי על פי הפוליסה לא תושפע ממידע בלתי נכון שנמסר 

למבטח בתום לב בעת עריכת הפוליסה, במהלך תחולתה, בחידושה או בעת הגשת תביעה על פיה ו/או מאי 

קיום תנאי כלשהו מתנאיה בתום לב.  

4. הפוליסה כוללת סעיף מפורש בדבר ויתור על זכותנו לתחלוף מכל יחיד מיחידי המבוטח ו/או הבאים 

מטעמם ו/או מכל אדם או גוף שהעירייה התחייבה לשפותו בכתב בטרם קרות מקרה הביטוח. סעיף זה 

לא יחול לטובת מי שגרם לנזק מתוך כוונת זדון ו/או חברות שמירה ו/או מהנדסים, מתכננים ויועצים 

שאינם עובדי העירייה. 

5. חובת תשלום דמי הביטוח בעבור הפוליסה הנ"ל ו/או חובת הנשיאה בהשתתפות העצמית הנקובה בה, 

אינה חלה על העירייה ו/או מי מטעמה. 

6. אנו מאשרים בזה כי במקרה של הארכת משך העבודות, נאריך לבקשת העירייה ו/או הקבלן במועד, את 

תקופת הביטוח הנקובה בסעיף 1 לעיל, ונמציא לידי העירייה אישור על כך בכתב תוך 14 יום ממועד 

ההארכה, וזאת בכפוף לקבלת פרמיה יחסית בגין הארכת התקופה כאמור. 

7. הביטוח לא יצומצם ולא יבוטל במשך תקופות הביטוח המפורטות לעיל, אלא אם תשלח לעירייה הודעה 

על כך בדואר רשום, 60 יום מראש. 

8. הפוליסה משועבדת לטובת העירייה ותגמולי ביטוח על פי פרק א' בגין נזק לעבודות ישולמו לעירייה או 

למי שעירייה תורה.  

9. מוסכם בזה כי בכל מקום באישור בו צוין: "העירייה", הכוונה היא גם ל"תאגידים עירוניים של 

העירייה".   

אישור זה כפוף לתנאי הפוליסה המקורית וסייגיה עד כמה שלא שונו באישור זה, ובלבד שאין בשינוי 
האמור כדי לגרוע מתנאי הפוליסה המקורית. 

 

)תפקיד  )שם החותם(   )חותמת המבטח(   )חתימת המבטח(  

החותם( 
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נספח 5ב'- אישור עריכת ביטוחי הקבלן 

 

לתקופת השירותים 
תאריך ______________ 

לכבוד 
עירייה תל אביב – יפו )להלן: "העירייה"(  

מרחוב אבן גבירול 69 תל-אביב  
 
 

א.ג.נ., 

הנדון: _________________)"הקבלן"( 

הרינו לאשר כי ערכנו הביטוחים המפורטים, בין היתר בקשר עם מתן שירותי התקנה, תפעול ותחזוקה של מערכות 
רמזורים )לרבות תשתיות( וכן השירותים הנלווים )להלן: "השירותים"(, בין היתר, בקשר עם הסכם שנערך ביניכם 

לבין הקבלן )להלן: "ההסכם"( כמפורט להלן: 

1. פוליסה מס' __________________ לתקופה מיום ____________ ___עד ליום ___________________ 

ביטוח חבות מעבידים המבטח את חבות הקבלן כלפי עובדים המועסקים על ידי הקבלן על פי פקודת הנזיקין 
)נוסח חדש( ו/או על פי חוק האחריות למוצרים פגומים, התש"ם - 1980, בגין מוות ו/או נזק גוף ו/או נזק נפשי 
לעובד כתוצאה מתאונה או מחלה תוך כדי ועקב ביצוע השירותים בגבול אחריות של 6,000,000 ₪ )שישה מיליון 
שקלים חדשים( לעובד ו- 20,000,000 ₪ )עשרים מיליון שקלים חדשים( למקרה ובסה"כ לתקופת הביטוח. 
הביטוח מורחב לשפות את העירייה היה וייקבע, לעניין קרות תאונת עבודה ו/או מחלה מקצועית, כי על העירייה 

מוטלות חובות מעביד כלשהן כלפי מי מעובדי הקבלן. 

2. פוליסה מס' __________________ לתקופה מיום ____________ ___עד ליום ___________________ 

ביטוח אחריות כלפי צד שלישי המבטח את חבות הקבלן על פי דין, בגין אובדן ו/או נזק שייגרמו לכל אדם ו/או 
גוף בקשר עם או במסגרת מתן השירותים בגבול אחריות של 4,000,000 ₪ )ארבעה מיליון שקלים חדשים( 

למקרה ובסה"כ לתקופת הביטוח.   

ביטוח זה אינו כפוף להגבלה בדבר חבות בגין וכלפי קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם ותביעות תחלוף מצד 
המוסד לביטוח לאומי. הביטוח מורחב לשפות את העירייה בגין אחריות שתוטל על העירייה למעשי ו/או מחדלי 

הקבלן ו/או מי מטעם הקבלן וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת. 

3. פוליסה מס' __________________ לתקופה מיום ____________ ___עד ליום ___________________ 

ביטוח חבות המוצר לכיסוי אחריות הקבלן על פי דין בגין נזק או אובדן שייגרמו בקשר עם או עקב השירותים, 
בגבול אחריות בסך 1,000,000 ₪ )מיליון שקלים חדשים( למקרה ולתקופת הביטוח. הביטוח יורחב לשפות את 
העירייה בגין אחריות שעלולה להיות מוטלת על העירייה עקב השירותים ו/או העבודות התקנה של מערכות 
רמזורים ו/או עבודות תשתית, בכפוף לסעיף בדבר "אחריות צולבת", על פיו יראו הביטוח כאילו נערך בנפרד 

לכל יחיד מיחידי המבוטח.  

הביטוח כולל תקופת גילוי של 12 חודשים לאחר תום תוקף הביטוח, בתנאי כי לא נערך על ידי הקבלן ביטוח 
חלופי המעניק כיסוי מקביל לעל מהאמור באישור זה. ביטוח כאמור יכלול תאריך למפרע שאינו לפני 

 ._______________

כללי 

1. על הקבלן האחריות הבלעדית לתשלום הפרמיות וההשתתפויות העצמיות הנקובות בפוליסות הביטוח 
המפורטות לעיל. 

2. הביטוחים המפורטים לעיל הינם ראשוניים וקודמים לביטוח הנערך על ידי העירייה, ואנו מוותרים על כל 
טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בדבר שיתוף ביטוחי העירייה.  

3. הננו מתחייבים כי הביטוחים המפורטים לעיל לא יבוטלו ולא ישונו לרעה במשך תקופת הביטוח המצוינת 
בהם, אלא בהודעה מראש של 30 יום לעירייה, בכתב, בדואר רשום. 

4. נוסח הפוליסות )למעט ביטוח אחריות מקצועית( הינו בהתאם לנוסח הידוע כביט _____________, בכפוף 
לשינויים הנקובים לעיל. 

 

הביטוחים המפורטים באישור זה הינם בהתאם לתנאי הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו באישור זה, ובלבד 
שאין בשינוי האמור כדי לגרוע מתנאי הפוליסות המקוריות. 

 
)תפקיד  )שם החותם(   )חותמת   )חתימת  

החותם(  המבטח(  המבטח( 
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  רואה חשבון/ עורך דין  

נספח מס' 6 

     תאריך 

הצהרת המשתתף על מעמדו המשפטי 
 

על המשתתף במכרז לציין במדויק את מעמדו המשפטי ולמלא את הפרטים בטבלאות שלהלן: 
א. מעמד משפטי 

 
 
 

   
 
 

ב. פרטים כלליים )יש לצרף תדפיס מרשם החברות / עמותות( 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ג. שמות בעלי זכות החתימה )חברה בע"מ/ עמותה/ אגודה שיתופית/ שותפות רשומה( 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ד. שמות השותפים )שותפות רשומה או שותפות לא רשומה או משתתף במכרז )פרטי(( 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

אנו, החתומים מטה, מאשרים בזאת, כי הפרטים שמסרנו  דוגמת חותמת 
על מעמדנו המשפטי בטופס זה מדויקים ועדכניים.  

  
 _________________ _______________ 

 שם פרטי שם משפחה 
 

 _________________ _______________ 
 תאריך חתימה 

 

 אני מאמת/ת את חתימות מורשי החתימה של החברה/ העמותה/ האגודה השיתופית/ השותפות הנ"ל ומאשר/ת כי 

חתימתם מחייבת את __________________ )החברה/ העמותה/ האגודה השיתופית/ השותפות( לכל דבר ועניין. 

         _______________                                 ___________________

 מספר זהות שם משפחה שם פרטי דוגמת חתימה 

 מספר זהות שם משפחה שם פרטי דוגמת חתימה 
 

שם המשתתף במכרז  

כתובת המשתתף  
במכרז 

כתובת מייל  

טלפון  

טל' נייד  

פקס  

מס' עוסק מורשה  

מספר התאגיד  
 

      חברה בע"מ  עמותה  אגודה  שותפות  שותפות  משתתף 
במכרז )פרטי(  לא רשומה  רשומה  שיתופית 

)יש למלא  )יש למלא  )יש למלא טבלאות  )יש למלא טבלאות ב'  )יש למלא  )יש למלא 
טבלאות ב' ד'(  טבלאות ב' ד'(  ב' ג' ד'(  ג'(  טבלאות ב' ג'(  טבלאות ב' ג'( 

ולצרף דו"ח מעודכן  ולצרף דו"ח מעודכן  ולצרף דו"ח מעודכן  ולצרף דו"ח מעודכן 
מרשם השותפויות  מרשם האגודות  מרשם העמותות  מרשם החברות 

השיתופיות 
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נספח 6 א' 

 

עסק בשליטת אישה 
 
 

משתתף במכרז העונה על דרישות תקנה 22 )ה1( לתקנות העיריות )מכרזים(, התשמ"ח – 1987, לעניין 

עסק בשליטת אישה, נדרש להגיש אישור רו"ח ותצהיר מאומת ע"י עו"ד לפיו העסק הוא בשליטת 

אישה. 

 

לשם הנוחות וההבהרה, ההגדרות לעניין זה כהגדרתן בסעיף 2ב לחוק חובת המכרזים, התשנ"ב – 

 :1992

אישור של רואה חשבון כי בעסק מסוים אישה מחזיקה בשליטה וכי לא  "אישור" 
התקיים אף אחד מאלה: 

א. אם מכהן בעסק נושא משרה שאינו אישה - הוא אינו קרוב של 

המחזיקה בשליטה. 

ב. אם שליש מהדירקטורים אינם נשים - אין הם קרובים של המחזיקה 

בשליטה. 

כהגדרתו בחוק הבנקאות )רישוי(, התשמ"א - 1981.  "אמצעי שליטה" 

נושאת משרה בעסק אשר מחזיקה, לבד או יחד עם נשים אחרות, במישרין  "מחזיקה בשליטה" 

או בעקיפין, בלמעלה מ- 50% מכל סוג של אמצעי השליטה בעסק. 

מנהל כללי, משנה למנהל כללי, סגן למנהל כללי, מנהל עסקים ראשי, וכל  "נושא משרה" 

ממלא תפקיד כאמור בעסק אף אם תוארו שונה. 

חברה הרשומה בישראל שמניותיה אינן רשומות למסחר בבורסה ולא  "עסק" 

הוציאו לציבור על פי תשקיף, או שותפות הרשומה בישראל. 

עסק אשר אישה מחזיקה בשליטה בו, ואשר יש לה, לבד או יחד, עם נשים  "עסק בשליטת אישה" 

אחרות, היכולת לכוון את פעילותו, ובלבד שהתקיימו הוראות פסקאות 1 

ו- 2 של ההגדרה אישור. 

בן זוג, אח, הורה, צאצא, ובן זוג של אח, הורה או צאצא.  "קרוב" 

תצהיר של מחזיקה בשליטה שהעסק הוא בשליטת אישה.  "תצהיר" 
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תצהיר 

 

 

1. אני גב' ____________________ ת.ז _______________ מצהירה בזאת כי העסק 

_____________________ )המשתתף במכרז( מזהה ח.פ/ע.מ ______________  נמצא 

בשליטתי בהתאם להגדרות סעיף 2ב לחוק חובת המכרזים, התשנ"ב – 1992 ובהתאם לתקנה 

22)ה1( לתקנות העיריות )מכרזים(, התשמ"ח – 1987 . 

2. אני מצהירה כי זהו שמי, זוהי חתימתי וכי האמור בתצהירי זה נכון. 

 

 

    

חתימה  תאריך  ת.ז.  שם מלא 

 
 
 
 
 

אימות עורך הדין 

אני, הח"מ, _______________עו"ד, מאשר בזאת כי ביום ___________ הופיעה בפני גב' 

_______________, מספר זהות _______________, ולאחר שהזהרתיה כי עליה להצהיר את 

האמת וכי תהיה צפויה לעונשים הקבועים בחוק אם לא תעשה כן, אישרה את נכונות הצהרותיה 

בתצהיר זה וחתמה עליו בפני. 

 

 

     

חותמת  תאריך  מספר רישיון  ת.ז.  שם מלא 

וחתימה 
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אישור רו"ח 

 

 
יודפס על נייר לוגו של משרד רואה החשבון 

 
 

תאריך:_______________ 
 
 
 
 

לכבוד 

_____________ )שם המשתתף במכרז( 

 
 
 

הנדון: אישור עסק בשליטת אישה 

 

אנו משרד רו"ח __________________, רואי החשבון המבקר של חברתכם )המשתתף במכרז 

_________________(, מאשר כי המשתתף במכרז מס' _________לביצוע _______________ 

הינו עסק בשליטת אישה כהגדרתו בסעיף 2ב לחוק חובת המכרזים, התשנ"ב – 1992 ובהתאם לתקנה 

22 )ה1( לתקנות העיריות )מכרזים(, התשמ"ח – 1987. 

 

 

 

 

 

בכבוד רב, 

 

 ________________________

 

רואי חשבון 
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       נספח 7 למכרז / נספח ג' לחוזה  

 
הצעת המשתתף במכרז   

מכרז מסגרת פומבי מס' 28/2019 לביצוע עבודות אחזקה, תיקונים, שינויים, התקנה והחלפה 

של מערכות רמזורים, וכן אחזקה והתקנת תשתיות וכבילה לתקשורת בעיר תל אביב-יפו 

לאחר שקראתי בעיון את כל מסמכי המכרז שבנדון, והבנתי את כל התנאים והדרישות מאת 

משתתפי המכרז, ובדקתי ושקלתי כל דבר העשוי להשפיע על קביעת מחיר הצעתי, והבאתי 

בחשבון את כל הנתונים המפורטים בתנאי המכרז על נספחיו, הנני מסכים לבצע את כל העבודות 

מכח המכרז, על פי תנאי המכרז והחוזה על נספחיהם, בתמורה שתוצע על-ידי להלן.  

המשתתף במכרז נדרש להגיש הצעה ביחס לכל הפרקים במסמך זה, באופן מלא. 
הצעה שלא תוגש באופן מלא, ביחס לכל הפרקים והסעיפים המפורטים להלן – 

תיפסל.  
 

הערה: לא תחולנה הנחות על סעיף 80 בכתב הכמויות, שכותרתו "פיצוי מוסכם" 
 

כמו כן, התמורה שתשולם עבור העבודות הנכללות בסעיף 60 בכתב הכמויות, שכותרתו 
"עבודה ביומית", תהא בהתאם למחירים הנקובים בסעיף 60 בכתב הכמויות.  

 

1. פרק א' - ביצוע עבודות אחזקת מערכות רמזורים 

חובה למלא הצעת מחיר עבור שתי החלופות בפרק זה.  

בטרם ההכרזה על הזוכה במכרז, תבחר העירייה את החלופה על פיה תבוצענה העבודות 

לאחזקת מערכות הרמזורים, וזאת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ובין היתר לפי 

שיקולים תקציביים של העירייה, וכמפורט בתנאי המכרז.  

 
1.1. חלופה א' –  

אחזקת מערכות הרמזורים באזורים נשוא המכרז, כהגדרתה בפרק א' למכרז )להלן: 

"חלופה א'"(. 

בתמורה לביצוע עבודות אחזקת מערכות הרמזורים, בהתאם לתנאי המכרז על נספחיו, 

ובכלל זאת, בהתאם למפורט במפרט הטכני )נספח ב' לחוזה(, לשביעות רצון העירייה, הנני 

מציע את המחירים החודשיים בש"ח, כמפורט להלן:  

מקדם שקלול   מקדם שקלול לאזור  מחיר חודשי בש"ח )לא   
לפרק א'   כולל מע"מ( למנגנון 

מכל סוג שהוא* 
  25% אזור צפון  
   ₪ ___________       

      60%  24% אזור דרום        ___________ ₪ 
 24% אזור מרכז        ___________ ₪ 
 27% אזור מזרח        ___________ ₪ 

 
*הערה: יובהר, כי המחיר החודשי, שיוצע על ידי המשתתף, יהא מחיר אחיד ביחס לכל 

3 סוגי המנגנונים הקבועים במכרז, המפורטים במפרט הטכני, בסעיף שכותרתו "מפרט 

טכני למנגנוני הרמזורים".  
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2.2. חלופה ב' –  
 

אחזקת מערכות הרמזורים באזורים נשוא המכרז, כולל החלפת המנגנונים, כהגדרתה 

בפרק א' למכרז )להלן: "חלופה ב'"(.  

בתמורה לביצוע עבודות אחזקת מערכות הרמזורים, כולל החלפת המנגנונים, בהתאם 

לתנאי המכרז על נספחיו, ובכלל זאת, בהתאם למפורט במפרט הטכני )נספח ב' לחוזה(, 

לשביעות רצון העירייה, הנני מציע את המחירים החודשיים בש"ח, ביחס לכל אחד מסוגי 

המנגנונים, כמפורט להלן:  

 
מקדם שקלול   מחיר חודשי בש"ח לא כולל  סוג מנגנון* 

לפרק א'  מע"מ למנגנון בכלל האזורים* * 
 60% מנגנון סוג 2  

   ₪ ___________       
 

מנגנון סוג 2        
 ₪ ___________       

 
מנגנון סוג 3         

 ₪ ___________        
 

 
* סוג המנגנון הינו בהתאם למפורט במפרט הטכני, בסעיף שכותרתו "מפרט טכני למנגנוני 

הרמזורים".  

 

** יובהר, כי המחיר החודשי, שיוצע על ידי המשתתף לכל סוג מנגנון, יהא מחיר אחיד שיחול על 

כל האזורים במכרז.  

 

 

הערה נוספת: מקדמי השקלול ביחס לכל אזור, כמצוין בסעיף 7.2.2.2.2 לפרק ג' למסמכי 

המכרז )"הקריטריונים לבחינת ההצעות"(, יהיו כמפורט להלן:  

אזור צפון - 25% 

אזור דרום – 24%   

אזור מרכז – 24% 

אזור מזרח – 27%  

  

2. פרק ב' - ביצוע שינויים במערכות רמזורים קיימות, אספקה והתקנה של מערכות רמזורים 

חדשות.  

בתמורה לביצוע העבודות בפרק זה, בהתאם למפורט בתנאי המכרז על נספחיו, ובכלל זאת, 

בהתאם למפורט במפרט הטכני )נספח ב' לחוזה(, לשביעות רצון העירייה, הנני מציע את 

שיעור ההנחה מהמחירים המפורטים בסעיף 02 על כל תתי סעיפיו שבכתב הכמויות )נספח 

ב2 לחוזה(, כמפורט להלן:  
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מקדם שקלול עבור פרק ב'   שיעור הנחה באחוזים  הצעת המשתתף במכרז 
   

 40% הננו מציעים הנחה ממחירי  %________ 
כתב הכמויות בשיעור של    
  

  
 
 

הערה: במקרה של הסכמה למחירי כתב הכמויות, יש לציין – 0% 
 
 

3. פרק ג' - עבודות אחזקה והתקנת תשתיות וכבילה לתקשורת: 

עבור ביצוע העבודות בפרק זה, בהתאם למפורט בתנאי המכרז על נספחיו, ובכלל זאת, 

בהתאם למפורט במפרט הטכני )נספח ב' לחוזה(, לשביעות רצון העירייה, ידוע לי והנני 

מסכים, כי התמורה שתשולם לי תהא כדלקמן:  

3.2. עבור עבודות אחזקת תשתיות וכבילה לתקשורת – התמורה שתשולם תהא מחיר חודשי 

קבוע בסך של 20,000 ₪ )לא כולל מע"מ(, אשר נקבע על ידי העירייה עבור עבודות אלה, 

ואשר נקוב בסעיף 03.02 בכתב הכמויות )נספח ב2 לחוזה(.  

3.2. עבור עבודות התקנת תשתיות וכבילה לתקשורת - התמורה שתשולם תהא בהתאם 

למחירים המפורטים בסעיף 02 על כל תתי סעיפיו שבכתב הכמויות )נספח ב2 לחוזה(, 

ועליהם יחול שיעור ההנחה שהוצע על ידי בסעיף 2 לעיל עבור פרק ב' לטופס הצעת המחיר. 

 

ידוע לי, כי בהתאם לתנאי המכרז, ובכלל זאת בהתאם למפורט בסעיף 9 לפרק ג' למכרז, 

עבודות האחזקה והתקנת תשתיות כבילה ותקשורת תבוצענה על ידי בעל ההצעה הזולה 

עבור פרק ב' לטופס הצעת המחיר, מבין שתי ההצעות הזוכות שנקבעו במכרז, דהיינו על 

ידי בעל ההצעה אשר שיעור ההנחה שהוצע במסגרתה עבור פרק ב' הינו גבוה יותר. 

 

  

 
 
 
 

חתימת המשתתף במכרז: ________________________ 
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להוכחת סעיף 3.2 לפרק ג' למכרז 

תאריך: __________ 

לכבוד  

עיריית תל – אביב יפו  

 

הנדון: ביצוע עבודות תחזוקה ו/או התקנה של 

מנגנוני רמזורים 

 

הריני לאשר כי _______________________________________ ביצע עבורנו 

)שם המשתתף במכרז( 

______________________________________________עבודות  
)שם הגורם לו ניתנו השירותים( )להלן: "המזמין"( 

 

תחזוקה ו/או התקנה של מנגנוני רמזורים בצמתים )להלן: "העבודות"(, בהתאם לנדרש בסעיף 

3.2 לפרק ג' למכרז, וכמפורט להלן: 

 

בשנת __________ עבודות של לפחות____________ מנגנוני רמזורים. 

 

בשנת __________ עבודות של לפחות____________ מנגנוני רמזורים. 

 

בשנת __________ עבודות של לפחות____________ מנגנוני רמזורים. 

 

בברכה, 

 

 

 _________________

      חתימה + חותמת  

 
שם המאשר מטעם המזמין       ________________ 

תפקיד ________________ 

טלפון _________________ 
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להוכחת סעיף 3.3 לפרק ג' למכרז 

תאריך: __________ 

לכבוד  

עיריית תל – אביב יפו  

הנדון: מעבדת אחזקה )בית מלאכה( לשינויים והתאמות 

)תוכנה וחומרה( למערכות רמזורים ומנגנוני רמזורים  

 
 אני הח"מ _______________ ת.ז. _______________מצהיר בזאת כדלקמן: 

 
1.  הנני עושה הצהרתי זו מטעם _______________,    והנני מורשה ומוסמך לחייבו. 

                                              )שם המשתתף במכרז( 
2.  הצהרתי זו ניתנת לצורך הוכחת עמידת המשתתף במכרז בתנאי הסף הקבוע בסעיף 

     3.3 לפרק ג' למסמכי המכרז. 
 

3. ברשות המשתתף במכרז מעבדת אחזקה )בית מלאכה( לשינויים והתאמות )תוכנה 

וחומרה( למערכות רמזורים ומנגנוני רמזורים, הכוללת משרד ומחסן, המצוי בכתובת  

________________________ , שהינו ברדיוס שאינו עולה על 30 ק"מ ממשרדי אגף 

התנועה בעירייה, ברחוב פילון 5, תל אביב.  

מצ"ב מסמכים המעידים על מיקום בית המלאכה, כנדרש בסעיף 5.3 לפרק ג' למכרז. 

 
 

      
          ________________              ________________                 ______________ 

    שם המצהיר                             תפקיד                              חתימה וחותמת                                                   
 
 
 

 ______________     
              תאריך  
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